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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: ,, Wykonanie 3 wierceri

badawczych dla potrzeb projektu: Profil stratygraficzny i wegglonosnosé osadow paleogenu
i neogenu w rejonie Milcza, Twardogory i Sycowa — EZ-240-68/2014”

WYJASNIENIE NR 1 TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedzi na pytania nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez uczestnikow postepowania przetargowego.

Pytanie nr 1. Czy projekt robot geologicznych jest zatwierdzony? Jesli tak, prosimy o mozliwosé
zapoznania si¢ z decyzja zatwierdzajaca.

Odpowiedz nr 1. Zamawiajacy informuje, ze projekt robét geologicznych dotyczacy przedmiotowego
zamowienia zostal zatwierdzony. Decyzja zatwierdzajaca projekt robét geologicznych oraz zmiana decyzji
stanowig zalacznik do niniejszego pisma (z dnia 05.03.2014 i 25.06.2014).

Pytanie nr 2. Czy Inwestor dopuszcza zmiang lokalizacji otworéw w granicy dzialek na ktorych sg

wyznaczone?
Odpowiedz nr 2. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ i nie dopuszcza zmiany lokalizadji otworéw.

Pytanie nr 3. Czy mozliwe sa zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:

§2. Proponowany termin realizacji prac podaje dat¢ kalendarzows, co moze byé duzym utrudnieniem przy
przeciagajacej si¢ procedurze zatwierdzenia planu ruchu, i Wykonawca nie ma na to wplywu.

Odpowiedz nr 3. Nie. Podana data koficowa realizacji umowy wynika z decyzji Ministra Srodowiska

zatwierdzajace] projekt robot geologicznych.

Pytanie nr 4. Czy mozliwe s3 zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:

§3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za wykonany metraz. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z mozliwosci jaka daje mu § 12 umowy tj. odstapienie od umowy, po wykonaniu niewielkiej
czgsci prac, moze okazaC si¢, ze otrzymane wynagrodzenie nie ztekompensuje poniesionych kosztéw
mobilizacji.

Odpowiedz nr 4. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ. Wykonawcy nalezaloby sie wynagrodzenie za
wykonana czes¢ prac jedynie w przypadku odstapienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1. W takim
przypadku by zrekompensowa¢ koszty mobilizacj, o ktérych pisze Wykonawca — powinny byé one
uwzglednione w cenie metrazu.

Pytanie nr 5. Czy mozliwe sa zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:

§4. Czy mozliwe jest dodanie zapisu:

5. Zamawiajacy wyznacza miejsce wykonania otworéw i ponosi odpowiedzialno$é za uszkodzenia
niezinwentaryzowanej infrastruktury polozonej w miejscu odwiertu.

Odpowiedz nr 5. Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6. Czy mozliwe s3 zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:

§5. ust. 2. Uwaga, wynagrodzenie za wstep i szkody jest po stronie Wykonawcy.

Prosimy o wprowadzenie rozwigzania, w ktérym Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za
wstep tylko do okreslonej wysokosci — mozemy wkalkulowaé te kwote w oferte. Natomiast po stronie
Wykonawcy pozostalyby szkody. Brak jest rowniez postanowieri kto zapewnia wstep na nieruchomosé - §5
ust. 2 reguluje tylko ponoszenie kosztow. Wobec powyzszego proponujemy nastepujace zmiany:

- dodanite § 5 ust. 1 a o tresci:

»la. Zamawlajacy zapewnia wstep na miejsce wykonywania prac”.

- zmiang § 5 ust. 2:




Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia ewentualnych kusztow zwiazanych z udostepnieniem przez
wlascicieli ich gruntéw zajetych pod urzadzenia wiertnicze do kwoty: jeden tysiac PLN oraz ewentualnych szkéd
zwigzanych z wierceniem i uporzadkowaniem terenu po pracach wiertniczych. Koszty zwiazane z
udostepnieniem przez wlascicieli ich gruntéw, przekraczajace gérne ograniczenie wskazane w zdaniu
poprzednim, pokrywa Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 6. Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nt 7. Czy mozliwe s3 zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:
§10. W § 10 proponujemy dokona¢ nastepujace zapisy:
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci kare umowna:
1) z tytulu odstapienia od umowy/, jej czesci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokodd
10% wynagrodzenia umownego netto przedmiotu umowy od ktérego odstapiono. Powyzsze nie
dotyczy przypadku o ktérym mowa w § 12 ust. 2,
2)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru/jego czeéci za kazdy dziefs
zwloki liczac od dnia nastepnego do dnia odbioru calego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2
% wartodci przedmiotu umowy netto/ jej czesci z wykonaniem ktérych Wykonawea popad! w
zwloke, lecz nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia umownego netto
3)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego netto za wykonanie
przedmiotu umowy/jego czesci, lecz nie wigcej niz 3% wynagrodzenia umownego netto
2. Zamawiajacy zaplact Wykonawcy kare umowna;
1)  z tytalu odstapienia od umowy/jej czesci z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto przedmiotu umowy, od ktérego
odstapiono. Powyzsze nie dotyczy przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,
2)  za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien przerwy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé kar
umownych do rzeczywiSce poniesionej szkody z zastrzezeniem § 10 ust. 5.
4. Umowa  niniejsza  finansowana  jest ze  §rodkéw  publicznych  w  rozumieniu
ustawy o finansach publicznych.
5. 7 zastrzezeniem art.. 473 K.c. strony wzajemnie wylaczaja odpowiedzialnosé za utracone korzysci.
6. Katy umowne nie kumulujs sie.
Odpowiedz nr 7. Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8. Czy mozliwe sa zmiany zapiséw Umowy w nastgpujacym zakresie:

§12 ust.1. Czy mozliwe jest przed slowem odstepstwa dodac: , istotnego” pkt. 3

Odpowiedz nr 8. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9. Czy mozliwe sa zmiany zapisdéw Umowy w nastepujacym zakresie:

§12 ust.2. Proponujemy uzupeltni¢ o zapis:

»w tym w przypadku nie uzyskania zgody na wstep na nieruchomos¢ lub jej wycofania, z powodu innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja prowadzenie prac, w szczegdlnoéd protestow
spolecznodci lokalnej. W tych przypadkach Wykonawca nie jest zobowiazany do ponoszenia kar umownych
przewidzianych niniejszgq umowa".

Odpowiedz nr 9. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10. Czy mozliwe sa zmiany zapiséw Umowy w nastepujacym zakresie:

§13. Czy mozliwe jest po slowie ,niezwloczne" doda¢, nie krotsze niz 30 dni od dnia otrzymania pisemnej
informacji.

Odpowiedz nr 10. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje
zapisy SIWZ, tym bardziej, Ze termin ,,niezwlocznie” zgodnie z orzecznictwem sadowym — to 14 dni.

Pytanie nt 11. W nawigzaniu do zapisu w SIWZ pkt. 2.1 Wymagana technika wiercenia ,,Projektuje si¢
wykonanie otworu systemem mechaniczno - obrotowym przy uzyciu podwojnej rdzeniéwki z pluczka
tlows. Konicowa srednica otworu wyniesie 132 mm".




Pytanie:
Czy dopuszcza si¢ wykonanie otworu systemem mechaniczno-obrotowym przy uzyciu rdzenidwki

wrzutowe] PQ gdzie:
* Srednica zewngtrzna koronki wynosi 122,6 mm,

* $rednica rdzenia 85,0 mm
Metoda ta gwarantuje dotrzymanie terminu wykonania zaméwienia do 31.12.2014r.
Odpowiedz nr 11. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanej zmiany i podtrzymuje

zapisy SIWZ.

Péinomocn'k Dyrektora PIG-PIB
s. ry licznych
—

mgr Izabela Heclik




" Warszawa, dnia 5. 03 2014+

MINISTER SRODOWISKA
DGKks-4740-3/ 3294 N13/AK
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerweca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267), na wniosek Pafstwowego
Instytutu  Geologicznego ~ Panstwowego Instytutu Badawczego o zatwierdzenie projektu robot
geologicznych, po zasiegnieciu opinii wasciwych miejscowo organéw samorzadu terytorialnego

zatwierdzam

»irojekt robét geologicznych na wykenanie otworéw badawczych w rejonie Milicza, Twardogéry i
Sycowa”, obejmujacy wykonanie:
1) 3 otworéw wiertniczych o symbolach: Kamien PIG-1 (zlokalizowany na dzialce Nr 21 lub na dzialce
Nr 24 - gmina Migdzybérz, obreb Kamien); Radzowice PIG-1 (zlokalizowany na dzialce Nr 167 lub
na dzialce Nr 170 - gmina Dziadowa Kloda, obrgb Radzowice); Solniki Wielkie PIG-1
(zlokalizowany na dzialce Nr 68/3 - gmina Bierutw, obreb Solniki Male), do maksymalnej
glebokosci kazdego otworu 300 m,
2) profilowanie litologiczne, badania sedymentologiczne i pobieranie prébek do badan analitycznych.

Projekt zatwierdza sie do 30 czerwca 2014 1.

Zobowigzuje Pafstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy do poinformowania:

a) DPV Service Sp. z 0.0. w Warszawie o terminie planowanej realizacji, lokalizacji 1 zakresie robét
geologicznych przewidywanych do wykonania w ramach niniejszej decyzji, ktérych lokalizacja pokrywa sie
z przestrzenia objeta koncesja Nr 74/2009/p z dnia 10 grudnia 2009 r. na poszukiwanie
1 rozpoznawanie zI6z ropy naftowe;j i gazu ziemnego w rejonie ,, Miedzybérz”,

b) Olesnica LLP Spéika osobowa z ograniczona odpowiedzialnoécia w Warszawie o terminie planowanej
realizacji, lokalizacji i zakresie robét geologicznych przewidywanych do wykonania w ramach niniejszej
decyzji, kidrych lokalizacja pokrywa sig z przestrzenia objeta koncesja Nr 37/2011/p z dnia 18 sierpnia
2011 1. na poszukiwanie zi6z ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie ,,Olesnica (blok koncesyjny nr 308
1307)".

Zawiadomien nalezy dokona¢ na piSmie, w terminie nie krétszym niz na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem tych robot.

Roboty geologiczne wykonywane na podstawie niniejszej decyzji nie moga kolidowaé z zakresem dzialan
objetych przywolanymi wyzej koncesjami.

Uzasadnienie

Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy, zwrécit si¢ do Ministra Srodowiska
z wnioskiem o zatwierdzenie ,,Projektu robdt geologicznych na wykonanie otworéw badawczych w rejonie
Milicza, Twardogory i Sycowa”.

Przedfozony projekt robét geologicznych spelnia wymagania okreSlone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagat: dotyczqcych projekiow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz.
1696).



Organ koncesyjny w toku prowadzonego posigpowania zawiadomil strony zaréwno o jego wszezeciu (pismo
z dnia 10 wrzeénia 2013 r., znak: DGKks-4740-3/35895/13/AK), jak i zakonczeniu (pismo z dnia 14 lutego
2014 r., znak: DGKks-4740-3/6348/13/AK), zapewniajgc stronom prawo do czynnego uczestniczenia w
przedmiotowym postepowaniu, a takze do przedstawienia stanowiska w sprawie.

Korzystajac z tego prawa pan Jerzy Czyszkowski oraz pan Jerzy Nowak pismem z dnia 12 wrzesdnia 2013 1,
zglosili sprzeciw na wykonywanie prac wiertniczych w granicach nieruchomosci, kiérej sa wiascicielami.
Nieruchomo$¢ ww. stron zostala wskazana przez wnioskodawce jako lokalizacja dla wykonania otworu
Solniki Wielkie PIG-1. Pismem z dnia 25 listopada 2013 r. Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafstwowy
Instytut Badawczy wycofal si¢ ze wskazanej lokalizacji dla wykonania otworu, w zwigzku z czym,
wiasciciele nieruchomosci stracili interes prawny do uczestniczenia w postgpowaniu. Ponadto nie zgloszone
uwag w przedmiotowej sprawie.

W toku postepowania organ koncesyjny, zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo
geologiczne i gdrnicze uzyskal pozytywna opini¢ Burmistrza Gminy Bierutéw (ostateczne postanowienie z
dnia 21 stycznia 2014 1., znak: GS$.6524.01.2014.JP), Wéjta Gminy Dziadowa Kloda (ostateczne
postanowienie z dnia 27 stycznia 2014 r., znak: R-PIZP.670.1.2014) oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Migdzybdrz (ostateczne postanowienie z dnia 28 stycznia 2014 r., znak: GKiRG.6540.1.2014.).

Projektowany otwér wiertniczy Kamien PIG-1 zlokalizowano w obrebie obszaru chronionego krajobrazu
Wzgérza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska. Projektowane prace geologiczne zlokalizowane
sa poza obszarami Natura 2000. Po dokonaniu analizy tresci projektu, w swietle ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1., 0 udostepnianiu informacji o srodowiski i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22013 r., poz. 1235 z pbzn. zm.),
nie stwierdza sig, by planowane roboty geologiczne mogly potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, gdyz projektowane roboty charakteryzuja sie nieznacznym natezeniem oraz krétkim okresem
realizacji.

Ninigjsza decyzja nie narusza praw wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na obszarze ktérych
projektowane jest wykonanie robét geologicznych i nie zwalnia wykonawcy z obowiazku przestrzegania
wymagan okreslonych przepisami prawa, zwlaszcza Prawa geologicznego i gémiczego i Kodeksu cywilnego
oraz w przepisach dotyczacych zagospodarowania przestrzennego, ochrony $rodowiska, ochrony przyrody,
ochrony gruntéw rolnych i lesnych, ochrony wad i gospodarki odpadami.

Przedmiotowy projekt robdt geologicznych stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.
Strona niezadowolona z decyZJl moze w terminie 14 ﬂdnt_cd dma jej otrzymama (stosujac odp0w1edmo
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3. Jan Bulak,
Radzowice 2, 56-504 Dziadowa Kloda;
4. Anna Bulak,
Radzowice 2, 56-504 Dziadowa Kloda;
S. Barbara Zimmer,
Kamien 6, 56-513 Miedzybérz;
6. DPV Service Sp. z o.0.,
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa;
7. Olesnica LLP Spétka osobowa z ograniczong odpowiedzialnodcia,
ul. Mokotowska [, 00-640 Warszawa;
8. ala.

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolno$laskiego
Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw;
2. Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 10, 56-400 Olesnica;
3. Uizad Miejski
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw;
4. Urzad Gminy
ul. Olesnicka 1, 56-504 Dziadowa Kloda;
5. Urzad Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 13, 56-513 Miedzybérz;
6. Okregowy Urzad Gorniczy we Wroclawiu
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wroctaw;
7. NAG PIG-PIB + 1 egz. Projektu,
8. Jerzy Nowak
ul. Strzatkowa 15a/2, 56-420 Bierutéw;
S. Krystyna Nowak
ul. Strzatkowa 15a/2, 56-420 BierutGw:
10. Ewa Czyszkowska
ul. Wiéniowa 6, 56-420 Bierutow;
11. Jerzy Czyszkowski
ul. Wisniowa 6, 56-420 BierutGw,
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MINISTER SRODOWISKA
DGK-VI-4740-5/ 25 ¢ 3 7 /14/AK

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 i 587) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), na wniosek Panstwowego Instytutu
Geologicznego — Pafistwowego Instytutu Badawczego o zatwierdzenie projektu robét geologicznych, po
zasiggnigciu opinii wlasciwych miejscowo organéw samorzadu terytorialnego

postanawiam

zmieni¢ decyzje Ministra Srodowiska z dnia 5 marca 2014 1., znak: DGKks-4740-3/9294/13/AK
zatwierdzajgcy ,.Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéw badawczych w rejonie Milicza,
Twardogéry i Sycowa”, w ten sposéb, ze w miejsce zdania:

.Frojekt zatwierdza si¢ do 30 czerwca 2014 r.”
wpisuje sig

..Projekt zatwierdza sig do 31 grudnia 2014 r.”

Uzasadnienie

Decyzja z dnia 5 marca 2014 r., znak: DGKks-4740-3/9294/13/AK Minister Srodowiska zatwierdzil
na wniosek Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu Badawczego , Projekt robét
geologicznych na wykonanie otworéw badawczych w rejonie Milicza, Twardogéry i Sycowa”. Wnioskiem
z dnia 30 kwietnia 2014 r. PIG - PIB zwrdécit si¢ do Ministra Srodowiska o przediuzenie terminu waznosci
przedmiotowej decyzji.

W toku postgpowania organ koncesyjny, zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerweca 2011 r.
Prawo geologiczne [ gornicze uzyskal pozytywng opinie Burmistrza Gminy Bierutéw (ostateczne
postanowienic z dnia 19 maja 2014 r., znak: GS.6524.02.2014.JP) oraz Wéijta Gminy Dziadowa Kioda
(ostateczne postanowienie z dnia 21 maja 2014 r., znak: R-PIZP.670.5.2014). Burmistrz Gminy Miedzyb6rz
nie zajat stanowiska w przedmiotowej sprawie, a zatem Minister Srodowiska uznal, iz Burmistrz Gminy
Miedzybdrz aprobuje przedtozony projekt rozstrzygniecia.

Organ koncesyjny w toku prowadzonego postgpowania zawiadomit strony zaréwno o jego
wszezgeiu (pismo z dnia 12 maja 2014 r., znak: DGK-VI-4740-5/19127/14/AK), jak i zakoficzeniu (pismo
z dnia 6 czerwca 2014 r., znak: DGK-VI-4740-5/23013/14/AK), zapewniajac stronom prawo do czynnego
uczestniczenia w przedmiotowym postgpowaniu, a takze do przedstawienia stanowiska w sprawie.

W trakcie postepowania Minister Srodowiska ustalit, jak wymaga tego art. 155 k.p.a., ze zmiana
decyzji lezy w interesie strony, przy czym zmianie tej nie sprzeciwiaja si¢ przepisy szczegdlne, ani tez nie
narusza ona interesu spofecznego.



Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (stosujac odpowiednio
sie do l‘vimmtr'a«%“_?dﬁgwu[ska z wnioskiem ¢ ponowne rozpatrzenie

; %,
./\.‘

przepisy dotyczace odwotan), zwr6cic
sprawy.
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ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa;
Starosta Qlesnicki,

ul. Stowackiego10, 56-400 Olesdnica;
Jan Bulak,

Radzowice 2, 56-504 Dziadowa Kioda;
Anna Bulak,

Radzowice 2, 56-504 Dziadowa Kioda;
Barbara Zimmer,

Kamien 6, 56-513 Migdzyborz:

. DPV Service Sp. z 0.0.,

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa;

Olesnica LLP Spétka osobowa z ograniczong odpowiedzialnoscia,
ul. Mekotowska 1, 00-640 Warszawa;

afa.

Do wiadomosci:

1.
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Urzad Marszatkowski Wojewddziwa Dolnoglaskicgo
Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw:
Starostwo Powiatowe

ul, Stowackiego 10, 56-4G0 Olesnica,

Urzad Miejski

ul. Moniuszki 12, 56-420 Bicrutow,

Urzad Gminy

ul. Olesnicka 1, 56-504 Dziadowa Kloda,

Urzad Miasta i Gminy

ul. Kolejowa 13, 56-313 Migdzybdrz,
Okrggowy Urzad Gérniczy we Wroctawiu

ul. Kotlarska 41, 50-15f Wroctaw,

NAG PIG-PIB.
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Projekt robét geologicznych
na wykonanie otworéw badawczych
w rejonie Milicza, Twardogéry i Sycowa

(gminy: Bierutow, Dziadowa Ktoda i Miedzybérz,
powiat olesnicki, wojewddztwo dolno$laskie)

dla potrzeb zadania geologicznego pt.

»Profil stratygraficzny i weglonosno$¢ osadow paleogenu i
neogenu
w rejonie Milicza, Twardogéry i Sycowa”
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i. Wstep

Niniejszy ~projekt opracowano w Panstwowym Instytucie Geologicznym —
Panstwowym Instytucie Badawczym, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4. Projekt dotyczy
wykonania trzech wiercen badawczych o glebokosci do 300 m kazde dla potrzeb zadania
geologicznego , Profil stratygraficzny i weglonosnosé osadéw paleogenu i neogenu w
rejonie Milicza, Twardogory i Sycowa”. Projektowane otwory badawcze wykonane zostang
na obszarze potozonym w okolicy miejscowosci Twardogoéra, Sycow, Bierutéw w powiecie
olesnickim, woj. dolnoglaskie.

Przeprowadzenie robét wiertniczych w rejonie Milicza, Twardogéry i Sycowa
pozwola wypelni¢ niezwykle istotng luke dotyczaca wiedzy o stratygrafii i wyksztatceniu
utworow paleogenu i neogenu na obszarze Polski nizowej co posrednio moze przyczynic sie
do odkrycia iwstepnego rozpoznania nowych zioz wegla brunatnego, byé moze o
parametrach korzystniejszych niz w wigkszosci 716z juz rozpoznanych.

Podstawowym materialem badawczym majg byé rdzenie wiertnicze uzyskane

z projektowanych otworéw Kamiefi PIG-1, Radzowice PIG—1, Solniki Wielkie PIG—1.

w2

zezegOlowe wyniki badan  stratygraficznych, sedymentologicznych, tektonicznych i

petrograficznych zostang przedstawione w opracowaniu koficowym zadania.

Podstawy prawne

Podstawe prawng do sporzadzenia niniejszego projektu stanowia:
» Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011 1.

Nr 163 poz. 981).

¢ Rozporzadzeniu Ministerstwa Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdlowych wymagaii dotyczqcych projekiow robét geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696).



OSWIADCZENIE

Autorzy projektu dr Jacek Kasinski, mgr Pawel Urbanski i mgr Andrzej Saternus
oswiadezaja, iz tres¢ niniejszego projektu robdt geologicznych wraz z zalgcznikami {1-10)
jest tozsama z "Projektem robét geologicznych na wykonanie otworéw badawezych w rejonie
Milicza, Twarodgory i Sycowa" dotaczonym do wniosku o zatwierdzenie "Projektu robot
geologicznych na wykonanie otworéw badawczych w rejonie Milicza, Twarodgéry 1 Sycowa"
z 21.08.2013 r., zmienionym pismem z dnia 25.11.2013 r., oprécz zmian w Rozdziale 9:
Harmonogram i rodzaj wykonywanych prac geologicznych. W zwiazku 7 powyZszym

autorzy projektu przedstawiaja niniejszym zaktualizowana tresé Rozdziatu 9,
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9. Harmonegram i zakres wykonywanych prac geologicznych

Planuje sig, ze otwory (Kamien PIG—1, Radzowice PIG-1, Solniki Wielkie P1G-1)

beda rozpoczete nie pézniej niz 30 pazdziernika 2014 r. i ukoficzone 31 grudnia 2014 r.

Roboty geologiczne beda wykonywane w nastepujacej kolejnosei:

L]

&

wiercenie otworéw;

profilowanie litologiczne i badania sedymentologiczne, pobieranie probek do
badan analitycznych;

transport rdzeni do miejsca przechowywania po zakoriczeniu wiercenia, jego
sprofilowaniu i oprébowaniu (w terminie do 1 miesigca od chwili zakoficzenia
robdt na ostatnim otworze);

likwidacja otworow przez cementowanie.

Likwidacja otwordw nastapi w terminie 1 — 2 dni po zakonczeniu wiercenia, a teren

woko6l wiertni zostanie przywrocony do stanu pierwotnego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami. Z uwagi na fakt, ze brak jest wystarczajacych danych na temat miocenskiego

poziomu wodonos$nego, nalezy zalozy¢, ze moze on wystepowac na omawianym terenie. Przy

realizacji prac wiertniczych przewiduje si¢ zamykania horyzontéw wodonos$nych.



