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Uzyte w niniejszym dokumencie skréty i sformulowania oznaczaja:
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1. ,ustawa Pzp” — ustawe z 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164);

2. ,,SIWZ” — niniejsza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia;

»

»Zamawiajacy” — Panistwowy Instytut Geologiczny — Padstwowy Instytut Badawczy;
4., Wykonawca” — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.

ZAMAWIAJACY

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa

ul. Rakowiecka 4

NIP: 525-000-80-40

REGON: 000332133

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamoéwienia prowadzone jest w  trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci zaméwienia ponizej 5 225 000 euro, zgodnie z przepisami
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164).

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest remont magazyndéw w archiwum probek geologicznych w
Holownie.
Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zostal zawarty w:
3.1.1.  zalaczniku nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia,
3.1.2.  zafaczniku nr 1a — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
3.1.3.  zafaczniku nr 1b — Przedmiar robét wraz z kosztorysem ofertowym

3.2. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Kod i nazwa CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia — do 4 miesigcy od dnia wprowadzenia na teren
robét

OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE

5.1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesSciowych.
5.2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwienn uzupelniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.



7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY

7.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotyczace:

7.1.1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

7.1.2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spelniaja warunek udziatu
w postgpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24
ust. 2 ustawy Pzp.

8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAL.U
W POSTEPOWANIU

8.1. W zakresie posiadania wiedzy i do§wiadczenia

W celu potwierdzenia spelnienia warunku dotyczacego posiadania wiedzy i dos$wiadczenia
Wykonawca musi wykazaé, ze w ciagu ostatnich pigciu (5) lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonal zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyl co najmniej 2 (dwie) roboty, ktérych
przedmiotem bylo wykonanie hal magazynowych lub ich remont, kazda o powierzchni nie
mniejszej niz 1000m?>.

8.1.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby wykonania zamdwienia.

8.2. W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia

W celu potwierdzenia spelnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia Wykonawca musi dysponowac co najmniej:
8.2.1.  jedna osoba - Kierownik budowy, ktéry bedzie odpowiedzialny za nadzér merytoryczny i

organizacyjny nad realizacja przedmiotu zamoéwienia ze strony Wykonawcy, kontrole i
koordynacj¢ pracy zespolu Wykonawcy, kontakty z Zamawiajacym i innymi wykonawcami,
przygotowanie raportow (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) — osoba ta musi posiada¢
co najmniej nastgpujace kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie oraz uprawnienia:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w  odniesieniu do  konstrukcji oraz  architektury  obiektu, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub wazne
uprawnienia budowlane wydane wedlug wczesniejszych przepisow lub uprawnienia
réwnowazne wedlug przepiséw kraju ich uzyskania,
b) aktualne zaswiadczenie o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego lub réwnowazne
wedlug przepiséw kraju jego uzyskania,
¢) minimum 3 lata do$wiadczenia jako kierownik budowy,
8.2.2. jedna osoba - Kierownik robét ds. elektrycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) —
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niniejsza osoba ma posiada¢ co najmniej nastepujace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie oraz

uprawnienia:

a) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisdéw;

b) aktualne zaswiadczenie o wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego lub réwnowazne
wedlug przepisow kraju jego uzyskania,

¢) 3 lata doswiadczenia zawodowego jako Kierownik robot ds. elektrycznych lub kierownik
budowy

UWAGA:

8

1. stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywaé osoby, ktérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych, tj. m.n. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r.;

2. w przypadku obywateli pafstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskie]
lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nabycie
kwalifikacji do kierowania robotami zgodnie z przepisami kraju, w ktérym w/w kwalifikacje
dana osoba nabyla jest réwnowazne z uzyskaniem odpowiednich uprawnied budowlanych na
terenie Polski

2.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia. W tym celu musi w szczegdlnosci przedstawié pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

8.2.4 Zgodnie 3 art. 26 ust. 2e podmiot, ktdry zobowiqzal si¢ do udostepnienia zasobdw godnie 3 art. 26 wust. 2b,

odpowiada solidarnie 3 wykonaweq 3a s3kode Zamawiajqcego powstatlq wskutek niendostepnienia tych zasobow,
chyba, %e za niendostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

8.3 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

9.

9.1

9.2

9.3

W celu potwierdzenia spetnienia warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazac, ze

8.3.1. posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote co najmniej 400 000,00 zt (stownie:
czterysta tysiecy ztotych 00/100).

8.3.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji
zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia.

ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Spetnianie warunkéw opisanych w pkt 7 i 8 SIWZ nalezy potwierdzi¢ poprzez zlozenie
o$wiadczen oraz dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10 SIWZ.

Ocena spelniania skonkretyzowanych przez Zamawiajacego warunkéw udziatu w postgpowaniu
zostanie dokonana wg formuly spelnia — nie spelnia.

Z tredci zalaczonych do oferty dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz Wykonawca wykazat
spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu.



9.4 Nie wykazanie spelniania chociazby jednego warunku, skutkowaé bedzie wykluczeniem

Wykonawcy z postegpowania.

10. DOKUMENTY SKEADANE W CELU WYKAZANIA SPEENIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

10.1 .W celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, ktérych opis sposobu oceny spelniania zostal dokonany w pkt 8 SIWZ, Zamawiajacy zada
nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Oswiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z tresciq zalacznika nr 5 do SIWZ
potwierdzonego wlasnorecznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do
sktadania o$wiadczen.
Wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
z podaniem ich przedmiotu, wartosci, dat wykonania 1 podmiotéw, na rzecz ktorych roboty
zostaly wykonane, oraz zalaczenie dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone — na
formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 8 do SIWZ (wykaz ,,Doswiadczenie”).
Dowodami, o ktérych wyzej mowa, sa:
. poswiadczenie,
. inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym wyzej mowa.
W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty wskazane w
wykazie wykonanych robot zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku
przedktadania dowodow.
Wykazu os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z informacja o ich
kwalifikacjach (zalacznik nr 4 do SIWZ).
Oswiadczenia, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia (zatacznik nr 4 a do SIWZ)
Oplaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem niniejszego zamowienia.

102 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zaméwienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentéw:

10.2.1 Os$wiadczenia o braku postaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zaméwienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - na

formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 6 do SIWZ - potwierdzonego
wlasnorecznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do skladania
o$wiadczen

UWAGA: W pryypadkn Wykonawedw wspdlnie ubiegajacych sie o ndzielenie zamdwienia -
dokument skilada kazdy 3 Wykonawedw wystepujacych wspdlnie.

10.2.2  Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skfadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamébwienia albo sktadania ofert.
UWAGA: W pryypadkn Wykonaweow wspdinie ubiegajacych si¢ o udzielenie amoéwienia-
dokument skilada kazdy 2 Wykonawedw wystepujacych wspdinie.

11 DODATKOWE DOKUMENTY/PEENOMOCNICTWO

111

Do oferty nalezy zalaczy¢ dokument/-y okreSlajace zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
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112 W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalezy dotaczyé
pelnomocnictwo, z ktérego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale albo w
kopii poswiadczonej notarialnie.

11 A. DOKUMENTY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAME]J] GRUPY
KAPITAL.OWE]

11A.1 Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ma obowiazek zlozy¢ o§wiadczenie zawierajace
liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.2 pkt
5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, albo informacj¢ o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej. Wzoér o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

12 OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM
RZECZPOSPOLITE] POLSKIE] W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU (wymagania dla wykonawcow
zagranicznych)

12.1  Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskie]
skladaja dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ z zastrzezeniem, ze zamiast dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt 10.1 SIWZ:

12.1.1 w pkt 10.2.2. SIWZ — sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktérym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
12.1.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

12.2 . Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.1.1., powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6

miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.

12.3 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 12.1.1, zastepuje
si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla si¢ takze osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 12.2 SIWZ stosuje si¢
odpowiednio.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCOW

73.1  Wymagania dotyczace dokumentéw skladanych przez Wykonawcow reguluje m.in.
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow 3 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mose
2qdal zamawiajacy od wykonawey orag form, w jakich te dokumenty moga byé skladane (Dz.U. 2013, poz.
231).

13.2 Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt: 10.1.1 oraz 11A.1 SIWZ nalezy przedstawi¢ w oryginale,
pozostate dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pkt. 12 SIWZ moga by¢ zlozone
w oryginale lub kopii poswiadczonej i opatrzonej klauzulg ,za zgodnos$é z oryginatem”
potwierdzonego wlasnorecznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do
sktadania o$wiadczen z zastrzezeniem pkt 13.3 SIWZ. Dokument wielostronicowy przedtozony
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13.3

13.4

w formie kopii winien by¢ potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem na kazdej zapisanej
(ponumerowanej) stronie.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. 2013, poz. 231), w przypadku wykonawcéw wspoélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach
ktérych wykonawca polega na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcey lub tych podmiotéw sa poswiadczane za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale albo w kopii po$wiadczonej notarialnie.

13.5 Pisemne zobowigzanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych

14

13.6

13.7

zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia, o ktérym mowa w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, winno by¢ ztozone w oryginale.

Zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (np. nie poswiadczonej przez Wykonawce za
zgodno$é

z oryginatem odpisy lub kopie) traktowane bedzie jak jego brak.

Post¢powanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sic w jezyku polskim. Dokumenty,
o$wiadczenia oraz pelnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

OFERTA SKEADANA PRZEZ WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspélnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiaja pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu, albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dolaczyé do oferty.
Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale albo w kopii poswiadczonej notarialnie.

W przypadku wyboru przez Zamawiajacego oferty ztozonej przez Wykonawcéw ubiegajacych
si¢ wspolnie o udzielenie zamoéwienia, moga oni zostaé zobowiazani, najpdzniej przed
podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego, do przediozenia umowy
regulujacej ich wspolprace.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia ponosza —solidarnie
odpowiedzialno$¢ prawna za realizacj¢ zamoéwienia. Problematyke zobowigzan solidarnych
reguluja przepisy kodeksu cywilnego.

Kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia zobowiazany jest
samodzielnie wykaza¢ spelnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o
udzielenie zaméwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Pzp. Pozostale warunki udzialu w postgpowaniu, okreslone w pkt 8 SIWZ,
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza spetnia¢ facznie.

Oferta skladana przez Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie musi zosta¢ utworzona
z dokumentéw wymienionych w pkt. 10 SIWZ (w razie koniecznosci — takze w pkt. 12 SIWZ)
z zastrzezeniem, iz dokumenty wymienione w pkt. 10.2 SIWZ (i odpowiednio w pkt. 12 SIWZ),
sktadane sq przez kazdego z Wykonawcéw osobno.

Oferta Wykonawcow wystepujacych wspélnie musi by¢ podpisana i oznaczona w taki sposob,
by prawnie zobowiazywala wszystkie podmioty wspoélnie ubiegajace sie o udzielenie
zamowienia.

Oferta skladana przez Wykonawcow wystepujacych wspdlnie musi zostaé przygotowana
zgodnie z pkt 14.1-6 oraz pkt 20 SIWZ.



15 PODWYKONAWCY

15.1 Wykonawca moze powierzyé wykonanie cz¢sci zaméwienia podwykonawcom.

15.2 W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie, jaka czg$¢ zamowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Brak informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
bedzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zaméwienia przez Wykonawce, ktory
zlozy oferte.

15.3 W przypadku wskazania w ofercie jakiej czes$ci przedmiot umowy bedzie wykonywany przez,
podwykonawcdw, do tych umébw zastosowanie maja art. 143 b i 143 c ustawy Pzp.

15.4 Zasady udzialu podwykonawcéw w realizacji przedmiotowego zamodwienia Zamawiajacy
okreslil w Istotnych postanowieniach umowy — Zatacznik nr 2 do SIWZ.

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

16.1 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, z zastrzezeniem pkt 16.2 SIWZ.

16.2 Forma pisemna zastrzezona jest dla zlozenia oferty wraz z zalacznikami, w tym dokumentéw
skltadanych w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a takze zmiany lub
wycofania oferty.

16.3  Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja dokumenty lub informacje faksem lub droga

elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Robert Sledzik (Dzial Zaméwiers Publicznych)
tel. + 48 22 459 25 10
fax +48 22 459 20 23

lub e- mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl

18 TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

18.1 Wykonawca moze zwracaé si¢ do Zamawiajacego o wyja$nienia tresci SIWZ, kierujac swoje zapytania
pisemnie, faksem lub droga elektroniczng na adres:

Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy (P1G-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
ar faksu: + 48 22 459 20 23, e-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl
18.2 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie,

jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie treSci SIWZ wplynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa
potowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, bez ujawniania Zrédia zapytania
oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.

18.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem terminu
sktadania ofert, zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonane w ten sposéb zmiany Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ oraz zamieSci na stronie
internetowej, na ktérej zamieszczono SIWZ.

19 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA


mailto:robert.sledzik@pgi.gov.pl

19.1 Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

19.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze
przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie

tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

20 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

20.1 Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

20.2 Oferta musi zawiera¢ co najmniej:

20.2.1 wypelniony Formularz ,,Oferta”, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ wraz z kosztorysem
ofertowym, ktory stanowi zatacznik nr 1b do SIWZ;

20.2.2  os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10 SIWZ (w razie koniecznosci — takze w
pkt 12 SIWZ);

20.2.3 dokument pelnomocnictwa (jesli dotyczy);

20.2.4 o$wiadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

20.3 Oferta powinna by¢ musi przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy.

20.4  Ofertg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z trescig SIWZ oraz trescig zawarta w formularzach stanowiacych
zalaczniki do SIWZ.

20.5 Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wlasnych formularzach, jednakze ich tres¢ musi by¢ zgodna
z trescig formularzy zataczonych do SIWZ.

20.6. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, pismem czytelnym.

20.7 Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjatkiem oryginalu dokumentu, ktéry nie jest wystawiony
przez Wykonawce, a stanowi czgsé skladows oferty, powinny byé opatrzone podpisem wraz
z pleczatka osoby lub o0s6b uprawnionych do wystgpowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy, badz przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcey (wtym przypadku
upowaznienie do podpisywania dokumentéw musi by¢ dolaczone do oferty).

20.8 Wszystkie strony oferty musza by¢ spicte w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje oferty,
ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza si¢ wlasna numeracj¢ dokumentéw ofertowych
pod warunkiem zachowania ciaglo$ci numeracji stron.

20.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone

podpisem wraz z pieczatka osoby uprawnionej 1 dodatkowo opatrzone data dokonania poprawki.

20.10  Ztozenie oferty zawierajacej rozwigzania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

20.11  Kazdy Wykonawca moze zlozyé w niniejszym postgpowaniu tylko jedna ofertg. Za rownoznaczne
ze zlozeniem wigcej niz jednej oferty przez tego samego Wykonawce zostanie uznana sytuacja, w
ktérej ten sam podmiot wystepuje w dwoch lub wigeej ofertach skladanych wspdlnie lub jest
samodzielnym Wykonaweca, a jednoczesnie jest uczestnikiem oferty wspoélne;.

20.12  Zastrzezeniu podlegajg tylko te dokumenty wchodzace w sklad oferty, ktére zawierajq tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalezanin
niencgeiwel konkurengi (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.). Wykonawca musi w
sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec nie podzniej niz w terminie skltadania ofert, ktére
informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa nie moga by¢ udostepniane oraz wykazac, ze
zastrzezone informacje stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa.

Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze
sobg polaczone 1 ponumerowane oraz oznaczone klauzula: ,,NIE UDOSTEPNIAC —
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I”.

Wykonaweca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust 4 ustawy.



21 ZALECENIA DOTYCZACE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

21.1 Oferty sktadane s w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamknigtej kopercie lub opakowaniu.
21.2 Koperta powinna by¢ zaadresowana na adres:

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz powinna by¢ opisana nastgpujaco:

Oferta na ,,Remont magazynéw w archiwum prébek geologicznych w Hotownie”
(Sygn. Postgpowania: EZ-240-41/2016)
Nie otwiera¢ przed godzing 10:15 dnia 03.08.2016 roku.

21.3_Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

22 TERMIN I MIEJSCE SKEADANIA OFERT

22.1  Oferty nalezy sktada¢ na adres:
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (P1G-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogolna (parter budynku, pok. 1) czynna w godzinach 7.30 — 14.30
22.2 Termin sktadania ofert uptywa 03.08.2016 r. o godz. 10:00
22.3  Oferty nadestane poczta beda zakwalifikowane do postgpowania przetargowego pod warunkiem
ich dostarczenia przez pocztg do terminu okreslonego w pkt. 22.2 SIWZ. Decyduje data i godzina
wplywu do Kancelarii Ogélnej PIG-PIB.
224 Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostala zlozona po wyznaczonym terminie na
sktadanie ofert.

23 OTWARCIE OFERT

23.1  Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 03.08.2016 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiajacego
w bud. A, pok. nr 231.

232 Otwarcie ofert jest jawne.

23.3  Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc¢
na sfinansowanie zamowienia.

23.4  Po otwarciu kazdej z ofert, do wiadomosci zebranym, zostang podane dane zgodnie z art. 86 ust.
4 ustawy Pzp.

235  Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze informacje, o
ktérych mowa w pkt 23.3 1 23.4 SIWZ.

24 ZMIANIA I WYCOFANIE OFERTY

24.1 Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert ma prawo:
24.1.1 wycofaé oferte poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
»WYCOFANIE”;
24.1.2 zmieni¢ oferte - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich
samych zasad jak skladana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem
»ZAMIANA”.

25  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

25.1 Wszystkie ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres
wazno$ci umowy i nie beda podlegaly zmianom.

25.2 Wypelniony Kosztorys ofertowy zostanie zlozony przez Wykonawce jako zalacznik do
oferty.

10



253

254

25,5

25.6

25.7

25.8

259

25.10

25.11

25.12

Wykonawca, na stronie tytulowej Kosztorysu ofertowego, okresli dane wyjsciowe do
kosztorysowania.

Wykonawca okresli ceny jednostkowe i wartosci na wszystkie pozycje zamowienia
wymienione

w Kosztorysach ofertowych, zgodnie z ilo§ciami (przedmiarami) w nich okreslonymi.

Cena jednostkowa kazdej pozycji Kosztorysu ofertowego musi obejmowaé koszty
bezposérednie robocizny, materiatéw, pracy sprzetu i transportu technologicznego, oraz
koszty posrednie, koszty zakupu i zysk, cena jednostkowa z narzutami jest ceng netto.

Ceny wszystkich elementéw zamoéwienia powinny zawieraé w sobie ewentualne opusty
oferowane przez Wykonawce. Warto$¢ pozycji po zastosowaniu opustu nie moze by¢ nizsza
niz koszty wlasne lub koszty wytworzenia.

Brak ceny jednostkowej w pozycji kosztorysu ofertowego bedzie podstawa do odrzucenia
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Ostateczng ceng oferty stanowi suma warto$ci wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego
netto, powigkszona o podatek VAT zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towaréw 1 ustug (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 177, poz. 1054 ze zm).

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyltki rachunkowe
oraz inne omylki, mozliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Wszystkie ceny beda okreslone w ztotych polskich (PLN) z dokladnoscia do dwdch miejsc
po przecinku, a wszystkie platnosci beda realizowane wyltacznie w ztotych polskich, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Jezeli Zamawiajacemu zostanie zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i
ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw 1 ustug,
ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajacymi z odr¢bnych przepisow, w szczegdlnosci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert.
Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawecy.

26 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIOW

26.1 Ocenie zostana poddane oferty nie podlegajace odrzuceniu.

26.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami

iich znaczeniem:

Numer Nazwa kryterium Waga podana
et w punktach
1 Cena 90
2 Termin wykonania 10

26.3 Liczba punktéw przyznana poszczegblnym ofertom zostanie obliczona z doktadnos$cia do dwdch
miejsc po przecinku.
26.4 Sposob obliczenia wartosci punktowej w kryterium cena:

najnizsza cena
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Cof = x 90 pkt
cena oferty badanej
Cof — cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktéw w tym kryterium wynosi 90 pkt.

26.5 Sposéb obliczenia wartosci punktowej w kryterium termin wykonania:

Maksymalna liczba punktéw w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Termin wykonania Sposob przyznawania punktow
do 4 miesiecy (termin maksymalny) 0
do 3 miesigcy (termin skrdcony) 10

Jezeli wykonawca zlozy oferte, w ktérej zaoferuje termin wykonania inny niz 4 miesigce lub 3
miesiace i/lub okres ten zostanie wyrazony w innej jednostce czasu wowczas jego oferta zostanie
odrzucona (jako niezgodna z SIWZ).

26.6. Wybodr najkorzystniejszej oferty, bedzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o
kryterium oceny oferty, na podstawie punktéw wyliczonych wg ponizszego wzoru: kryterium
»ceny” 1 kryterium , termin wykonania”

P=Pc+Pt

Gdzie:

P- suma liczby punktéw uzyskanych w kryterium ,, Cena” i ,, Termin wykonania”
Pc- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”

Pt- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,” Termin wykonania”

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

27.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 6.000,00 zt (slownie: sze$¢ tysigcy

zlotych).

27.2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert.

27.3.Whniesione wadium musi obejmowaé okres zwigzania oferta i nie moze zawiera¢ zadnych

ograniczet sprzecznych z ustawa Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci ograniczajacych
mozliwos$¢ zrealizowania praw okreslonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.

27.4.Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

27.3.1. w pieniadzu,

27.3.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

27.3.3. w gwarancjach bankowych,

27.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

27.3.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.).

27.4.Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: ,,wadium
w postep. Sygn. EZ-240-41/2016”.

27.5. O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wplynelo w wymaganym terminie,
decyduje data i godzina uznania (wplywu srodkéw) rachunku bankowego Zamawiajacego.
Kserokopie dowodu wplaty nalezy dotaczy¢ do oferty.

27.6.Wadium wnoszone w poreczeniach lub gwarancjach (tj. formach wskazanych w pkt. 19.3.2 -

19.3.5 SIWZ) musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty sumy wadialnej na rzecz
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28.

29.

Zamawiajacego bezwarunkowo i na pierwsze zadanie, jezeli zaistnieja przestanki do zatrzymania
wadium okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.:
27.6.1. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji okreslonej art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp, oraz
27.6.2. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana:
27.6.3. odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na  warunkach
okreslonych w ofercie,
27.6.4. zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,
27.6.5. nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Oryginaly dokumentéw wadialnych, o ktérych mowa w pkt. 27.3.2 - 27.3.5 SIWZ nalezy ztozy¢ wraz
z oferta przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie,
Padstwowy Instytut Geologiczny — Padstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-
975 Warszawa w Kancelarii Ogoélnej (parter budynku). Kserokopie przedmiotowych dokumentdw
nalezy dotaczy¢ do oferty.
27.7.Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedtuzony
okres zwigzania ofertq lub w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie
zgodzi si¢ na przediuzenie okresu zwigzania oferta, zostanie wykluczony z postgpowania.
27.8.Zamawiajacy zatrzyma wadium na warunkach i w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Pzp.
27.9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 21
4 ustawy Pzp.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

28.1.W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zlozona przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci
mogy zosta¢ zobowiazani do przedlozenia Zamawiajacemu umowy regulujacej ich wspolprace.

28.2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu 1 terminie zawarcia Umowy.

28.3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie,
najpézniej w dniu zawarcia umowy, do przediozenia stosownych dokumentéw — polis wraz
dowodami oplacenia sktadek — zgodnie z § 15 Istotnych postanowiei umowy.

28.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, kopie uprawnien i aktualne
za$wiadczenia o wpisie na liste czlonkéw samorzadu budowlanego oséb, ktére beda kierowac
robotami budowlanymi.

28.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu harmonogram wykonania
robo6t budowlanych.

28.6. Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy
uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

29.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

29.2. W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustanawia si¢ zabezpieczenie w wysokosci
10% ceny catkowitej podanej w Formularzu ,,Oferta”.

29.3.  Strony ustalaja, ze calo§¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed

zawarciem umowy w:
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30.

31.

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

- pieniadzu — przelewem — na rachunek Zamawiajacego w banku: Getin Noble Bank SA nr
konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001, lub

- poreczeniu bankowym lub poreczeniu spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
bezwarunkowym, nicodwotalnym, ptatnym na pierwsze zadanie Zamawiajacego, trwajacym
dtuzej o 30 dni niZ zabezpieczone zobowigzanie, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym, lub

- gwarancji bankowej lub poreczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwolalnej, ptatnej na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, trwajacej diuzej o 30 dni niz zabezpieczone
zobowigzanie, lub

- gwarancji ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwolalnej, platnej na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, trwajacej dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowiazanie, lub

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Dokument, stanowiacy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (np. kopia przelewu lub oryginal gwarancji) Wykonawca powinien zlozyé do
zawieranej umowy.

Dopuszcza si¢ wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w pkt. 29.2 wysokosci, wedlug wyboru

Wykonawcy, w jednej lub kilku okreslonych wyzej formach.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 1 poreczen musza byé one
wystawione na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia na okres gwarancji jakosci oraz
rekojmi.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie zwrécone — Wykonawcey
w terminach okreslonych w §13 Istotnych postanowien umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 29.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokumenty je stanowiace
powinny by¢ zlozone w formie umozliwiajacej Zamawiajacemu pozostawienie 30% jego
wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi. Dopuszcza sie przedlozenie
zabezpieczenia zaréwno w formie jednego dokumentu, w ktérym rozgraniczone bedg
warto$ci 1 okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowigzywania

rekojmi jak réwniez ztozenie dwéch odrebnych dokumentéw.

WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMOWIENIA

30.1.

30.2.

30.3.

Ogodlne i szczegblowe warunki umowy, ktére uwzglednione beda w przyszlej umowie z
wybranym w wyniku niniejszego postgpowania Wykonawca zamieszczone sg w Istotnych
postanowieniach umowy — zatacznik nr 2 do SIWZ.

Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace Istotnych postanowied umowy, beda rozpatrywane
jak dla calej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostaly okre§lone w Istotnych
postanowieniach umowy.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLYGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

31.1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia

31.2.

oraz poni6st lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp, przyslugujq $rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI
ustawy Pzp (art. 179 —art. 198 a-g).

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej wt formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
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32.

33.

31.3. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed upltywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposéb, aby moégl on zapoznad si¢ z jego trescia przed uplywem tego
terminu.

31.4. Odwotanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w ustawie Pzp w art. 182 ustawy Pzp.

POSTANOWIENIA KONCOWE

32.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 1. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164).
32.2. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty i udzialem w postgpowaniu ponosi
Wykonaweca.
32.3. Wszystkie zalaczniki do niniejszej SIWZ stanowig jej integralng czesc.

ZA¥Y ACZNIKI:

33.1. Zalacznik nr 1 do SIWZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia;

33.2.Zalacznik nr 1b do SIWZ — Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

33.3.Zalacznik nr 1c do SIWZ - przedmiar robét (kosztorys ofertowy);

33.4.Zalacznik nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy;

33.5.Zalacznik nr 3 do SIWZ — Formularz ”Oferta”;

33.6.Zatacznik nr 4 do SIWZ — ,\Wykaz os6b”;

33.7. Zalacznik nr 4 a do SIWZ - Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia

33.8. Zatacznik nr 5 do SIWZ — O$wiadczenie z art. 22 ustawy Pzp;

33.9. Zalacznik nr 6 do SIWZ — Oswiadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

33.10. Zalacznik nr 7 do SIWZ — O$wiadczenie z art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp;

33.11. Zalacznik nr 8 do SIWZ — Wykaz ,,Doswiadczenie”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest remont 2 (dwoch) magazyndéw w archiwum probek geologicznych w
Hotownie (na dziatce ewid. nr 150, gmina Podedwirze, pow. Parczew) oznaczonych na mapie sytuacyjnej
(zataczniku nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia) w zakresie prac ponizej okreslonych,
wyszczegolnionych wg kolejnosci technologiczne;.
Planowana data wprowadzenia na teren robét to : 24.08 2016r.
Obecnie Zamawiajacy jest w trakcie budowy stacji geomonitoringu w Hotownie. Termin zakonczenia
powyzszych prac mija w dniu 14.08.2016. W zwiazku z powyzszym prowadzenie robét, magazynowanie
sprzetu oraz poruszanie si¢ po budowie nalezy uzgodni¢ z wykonawca stacji oraz administratorem
obiektu.
MAGAZYN nr 1.
Dzial I Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe oraz demontaze

- usuniecie regaléw z magazynu, zabezpieczenie zmagazynowanych prébek,

- rozbiérka pokrycia dachu z papy wraz z odeskowaniem,

- demontaz wrét,

- demontaz okien oraz prowizorycznych wypelniefi otworéw okiennych,

- rozebranie fragmentu uszkodzonej, wybrzuszonej Sciany,

- karczowanie krzewéw w obrebie opaski budynku,

- usuniecie ziemi urodzajnej w obrebie opaski i klepiska przy wjazdach dwoch frontowych wrot

budynku.

Dziat 11 Pokrycie dachu

- uzupetlnienie wigzby o wiatrownice, konstrukcje podbitki i deske czotowa,

- impregnacja wi¢zby,

- montaz membrany dachowej,

- montaz zaimpregnowanych uprzednio lat oraz kontrlat,

- montaz pokrycia dachu z blachy trapezowej o grubosci min. 0,7mm, ocynkowanej,

- montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci min 0,55mm,

- montaz hakéw rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz rur, z blachy ocynkowanej,

- montaz podbitki z blachy trapezowej, ocynkowanej,

- montaz obrébek podbitki z blachy ocynkowane;j.

Dzial 111 Odtworzenie instalacji piorunochronnej — to jest wykonanie stykow istniejacej
instalacji z polacia dachowa z blachy ocynkowanej 0,70mm.
Dziat IV Roboty murarskie, tynkarskie, montaze stolarki oraz §lusarki, opaska budynku, wymiana

nawierzchni wjazdéw wraz z podbudowa

- naprawa muréw poprzez wykucie uszkodzonych, luznych cegiel i zastapienie nowymi (okoto 0,75
m?),

- roboty murarskie, zamurowanie otworéw w $cianach. Polaczenie z istniejacymi murami ,,na
strzepia”,

- przygotowanie osciezy okien i drzwi do montazéw, dostawy i montaze z wykonaniem tynkow na
osciezach oraz profilowaniem spadkéw pod parapety okien. Wypelnienie bram z blachy
ocynkowanej z niskim trapezem, o grubos$ci min. 0,70mm,

- montaz parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej,

- montaz koryt betonowych pod rurami spustowymi,

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce cementowej, na uprzednio
przygotowanym podlozu,
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- wykonanie utwardzenia terenu w obrebie dwdch frontowych wjazdéw na uprzednio

przygotowanej podbudowie. Podbudowa min 350mm., nowa nawierzchnia betonowa,
WARIANT z kostki brukowej 140mm.

Dziat V

Roboty porzadkowe

- rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robot zwigzanych z opaska, ziemi urodzajnej na terenie,
z profilowaniem spadkéw od budynku,

- segregacja materialow z rozbiérki. Beton, zaprawy 1 uszkodzong cegle 2z rozbidrki
zagospodarowa¢ na miejscu, uzy¢ do zasypania nieuzytkowanego zbiornika podziemnego
zgodnie ze wskazaniami uzytkownika. Materialy do utylizacji wywiez¢ 1 zutylizowaé w ramach
zadania. Utylizacje potwierdzi¢ Karta Przekazania Odpadu.

MAGAZYN nr 3 ( tzw. ,,OKRAGLAK”).
Dzial 1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe oraz demontaze

<

AN

Dziat 1

AN

AN NN NN

<

<

AN

Dzial 111
v

v

Dziat IV

v

AN

usunigcie regatéw z czesci magazynu pod dachem z plyt azbestocementowych, zabezpieczenie
zmagazynowanych prébek,
rozbidrka pokrycia dachu z plyt azbestocementowych z olaceniem oraz okrycia z blachy
ocynkowanej utozonej na rabek stojacy,
demontaz wrét,
demontaz okien,
rozebranie szlicht oraz podbudowy dwoch frontowych wjazdow,
usunigcie ziemi urodzajnej w obrebie opaski budynku,
Pokrycie dachu
w obrebie dachu dwuspadowego uzupelnienie wigzby o wiatrownice, konstrukcje podbitki i
deske czolowa,
naprawa gzymsOow poprzez wymiang uszkodzonych oraz przemurowanie luznych cegiet,
w obrebie dachu stozkowego wymiana czgsci odeskowania,
impregnacja wigzby rozebranego pokryciem,
w obrebie dachu dwuspadowego montaz membrany dachowej,
w obrebie dachu dwuspadowego montaz zaimpregnowanych uprzednio tat oraz kontrlat,
montaz pokrycia nad dachem stozkowym, z dwéch warstw papy, wierzchnia z gontu
bitumicznego,
montaz pokrycia dachu dwuspadowego z blachy trapezowej o grubosci min. 0,7mm,
ocynkowanej,
Na styku dachy z papy z murami wyzszej kondygnacji montaz obrébki z papy na uprzednio
przygotowanym, otynkowanym podlozu oraz montaz nad pasem z papy obrébki z blachy z
wykonaniem wydry w murze,
montaz obrébek blacharskich nowych dachéw, z blachy ocynkowanej o grubo$ci min 0,55mm,
w obrebie dachy dwuspadowego montaz hakéw rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz
rur z blachy ocynkowanej,
montaz podbitki z blach trapezowej, ocynkowanej,
montaz obrébek podbitki,
konserwacja istniejacego pokrycia papowego poprzez zabezpieczenie spekanych stykéw emulsja
smotowa i posypka,
Odtworzenie i uzupelnienie instalacji piorunochronnej
wykonanie stykéw istniejacej instalacji z potacia dachu z blachy,
zamocowanie poprzez przyklejenie istniejacych podstawek instalacji piorunochronnej na
pokryciu z papy. Uzupelnienie instalacji i fragment nad pokryciem dachy stozkowego z gontu
bitumicznego,
Roboty murarskie, tynkarskie, montaze stolarki oraz §lusarki, opaska budynku, wymiana
nawierzchni wjazdéw wraz z podbudowa
naprawa muréw poprzez wykucie uszkodzonych lub luznych cegiel i wmurowanie lub
zastapienie nowymi,
oczyszczenie nos$nych oraz usunigcie zmurszatych spoin muru,
umycie muru woda pod ci$nieniem,
zagruntowanie muru,
wypelnienie spoin muru zaprawa cementowa,
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Dziat V
v

v

wykonanie tynku cementowego zazbrojonego siatkaq (np.: rabitza). Fakture tynku wykonac
nakrapiana.
przygotowanie oSciezy okien i drzwi z wykonaniem tynkéw na osciezach, uporzadkowaniem
podmuréwek pod oknami, profilowaniem spadkéw pod parapety okien,
montaz okien,
montaz parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej min 0,55,
montaz bram garazowych. Wypelnienie bram z blachy ocynkowanej,
usunigcie ziemi urodzajnej w obrebie opaski budynku,
montaz koryt betonowych pod rurami spustowymi,
wykonanie nowej opaski na uprzednio przygotowanym podtozu, z kostki brukowej na podsypce
cementowo piaskowej,
Wykonanie utwardzenia terenu w obrebie dwoch frontowych wjazdéw. Podbudowa 400mm
oraz nowa nawierzchnia betonowa z kostki lub betonu lanego min C30,

Roboty porzadkowe
rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robét zwigzanych z opaska, ziemi urodzajnej na terenie,
z profilowaniem spadkéw od budynku,
segregacja materialéw z rozbiérki. Beton, zaprawy i uszkodzona cegle 2z rozbiorki
zagospodarowal na miejscu, uzy¢ do zasypania nieuzytkowanego zbiornika podziemnego
zgodnie ze wskazaniami uzytkownika. Materialy do utylizacji wywiez¢ i zutylizowa¢ w ramach
zadania. Utylizacje potwierdzi¢ Kartg Przekazania Odpadu. Z plytami azbestowo-cementowymi
postepowac w sposob okreslony w Rozporzadzeniu.
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Zatacznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod robét budowlanych:
CPV —45000000-7 - Roboty budowlane

CPV —45400000-1 - Roboty wvkoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanvch
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http://www.cpv.com.pl/grupa,45000000-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html

Data opracowania: maj 20106r.
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1. Informacje ogélne
11.  Przedmiot SS§T
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej jest sformulowanie kryterium wobec wlasciwosci
materialéw oraz kryterium wobec mozliwosci oceny wykonania i odbioru robét remontowych wykonywanych w
dwéch magazynach w miejscowosci Holowno.
12. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie wykorzystana do przygotowywania dokumentéw
przetargowych 1 kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
13  Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é procedur niezbednych do wykonania wyszczegdlnionych ponizej robot
remontowych w dwdch magazynach w miejscowo$ci Holowno. Dla potrzeb niniejszej specyfikacji i uproszczenia
zastosowano nazewnictwo: magazyn ,,prostokatny”’, magazyn ,,okraglak” co ulatwi podziat.
Zakres robot ustalono po wizji w terenie z zalozeniem wykonania niezbednych i koniecznych robét dla
zapewnienia warunku bezpieczefistwa pozarowego i uzytkowania obiektéw oraz nosnosci i statecznosci.
Przeprowadzenie wskazanych do wykonania rob6t umozliwi utrzymanie wiasciwego stanu technicznego podczas
dalszego uzytkowania. Stan estetyczny elewacji rozpatrywanych budynkéw poprawiono jedynie w magazynie
zwanym ,,okraglak”.
MAGAZYN ,,PROSTOKATNY”. Wyszczegoélnienie rob6t w kolejnosci technologicznej - hastowo.
Dziat 1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe oraz demontaze

- usuniecie regaléw z magazynu, zabezpieczenie zmagazynowanych probek,

- rozbibrka pokrycia dachu z papy wraz z odeskowaniem,

- demontaz wrot,

- demontaz okien oraz prowizorycznych wypelnie otworéw okiennych,

- rozebranie fragmentu uszkodzonej, wybrzuszonej $ciany,

- karczowanie krzewéw w obrebie opaski budynku,

- usunigcie ziemi urodzajnej w obrebie opaski i klepiska przy wjazdach dwoch frontowych wrét

budynku.

Dziat 11 Pokrycie dachu

- uzupelnienie wigzby o wiatrownice, konstrukcje podbitki i deske czotowa,

- impregnacja wigzby,

- montaz membrany dachowe;j,

- montaz zaimpregnowanych uprzednio lat oraz kontrlat,

- montaz pokrycia dachu z blachy trapezowej o grubosci min. 0,7mm, ocynkowanej,

- montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubosci min 0,55mm,

- montaz hakéw rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz rur, z blachy ocynkowane;,

- montaz podbitki z blachy trapezowej, ocynkowanej,

- montaz obrébek podbitki z blachy ocynkowanej.

Dziat II1 Odtworzenie instalacji piorunochronne;j
- wykonanie stykéw istniejacej instalacji z polacia dachows z blachy ocynkowanej 0,70mm.
Dziat IV Roboty murarskie, tynkarskie, montaze stolarki oraz $lusarki, opaska budynku, wymiana

nawierzchni wjazdow wraz z podbudowg

- naprawa muréw poprzez wykucie uszkodzonych, luznych cegiel i zastapienie nowymi (okoto 0,75
m?),

- roboty murarskie, zamurowanie otworoéw w §cianach. Polaczenie z istniejacymi murami ,,na
strzepia”,

- przygotowanie oSciezy okien 1 drzwi do montazéw, dostawy 1 montaze z wykonaniem tynkéw na
osciezach oraz profilowaniem spadkéw pod parapety okien. Wypelnienie bram z blachy
ocynkowanej z niskim trapezem, o grubosci min. 0,70mm,

- montaz parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej,

- montaz koryt betonowych pod rurami spustowymi,

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce cementowej, na uprzednio
przygotowanym podlozu,

- wykonanie utwardzenia terenu w obrebie dwoch frontowych wjazdéw na  uprzednio
przygotowanej podbudowie. Podbudowa min 350mm., nowa nawierzchnia betonowa,
WARIANT I z kostki brukowej 140mm, WARIANT 1I z Zelbetu o betonie min. C30, w takim
wypadku siatka zbrojenia u géry 1 na dole, z preta zebrowanego fi 12mm., w odstgpach co
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Dziat V

120mm.

Roboty porzadkowe

rozplantowanie zgromadzonej w trakcie rob6t zwiazanych z opaska, ziemi urodzajnej na terenie,
z profilowaniem spadkéw od budynku,

segregacja materialéw z rozbidrki. Beton, zaprawy 1 wuszkodzona cegle z rozbiorki
zagospodarowa¢ na miejscu, uzy¢ do zasypania nieuzytkowanego zbiornika podziemnego
zgodnie ze wskazaniami uzytkownika. Materialy do utylizacji wywiez¢ i zutylizowaé w ramach
zadania. Utylizacje potwierdzi¢ Kartg Przekazania Odpadu.

MAGAZYN ,,OKRAGLAK?”. Wyszczegolnienie rob6t w kolejnosci technologicznej - hastowo.

Dziat I
v
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Dzial IV

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe oraz demontaze

usunigcie regaléw z cze$ci magazynu pod dachem z plyt azbestocementowych, zabezpieczenie
zmagazynowanych prébek,

rozbidrka pokrycia dachu z plyt azbestocementowych z otaceniem oraz okrycia z blachy
ocynkowanej utozonej na rabek stojacy,

demontaz wrot,

demontaz okien,

rozebranie szlicht oraz podbudowy dwoéch frontowych wjazdow,

usuniecie ziemi urodzajnej w obrebie opaski budynku,

Pokrycie dachu

w obrebie dachu dwuspadowego uzupelnienie wigzby o wiatrownice, konstrukcje¢ podbitki i deske
czotowa,

naprawa gzymsow poprzez wymiang uszkodzonych oraz przemurowanie luznych cegiel,

w obrebie dachu stozkowego wymiana cz¢sci odeskowania,

impregnacja wigzby rozebranego pokryciem,

w obrebie dachu dwuspadowego montaz membrany dachowej,

w obrebie dachu dwuspadowego montaz zaimpregnowanych uprzednio tat oraz kontrlat,

montaz pokrycia nad dachem stozkowym, z dwodch warstw papy, wierzchnia z gontu
bitumicznego,

montaz pokrycia dachu dwuspadowego 2z blachy trapezowej o grubosci min. 0,7mm,
ocynkowanej,

Na styku dachy z papy z murami wyzszej kondygnacji montaz obrébki z papy na uprzednio
przygotowanym, otynkowanym podlozu oraz montaz nad pasem z papy obrébki z blachy z
wykonaniem wydry w murze,

montaz obrébek blacharskich nowych dachéw, z blachy ocynkowanej o grubosci min 0,55mm,

w obrebie dachy dwuspadowego montaz hakéw rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz
rur z blachy ocynkowanej,

montaz podbitki z blach trapezowej, ocynkowanej,

montaz obrébek podbitki,

konserwacja istniejacego pokrycia papowego poprzez zabezpieczenie spekanych stykéw emulsjq
smoltowa i posypka,

Odtworzenie i uzupelnienie instalacji piorunochronnej

wykonanie stykéw istniejacej instalacji z polacia dachu z blachy,

zamocowanie poprzez przyklejenie istniejacych podstawek instalacji piorunochronnej na pokryciu
z papy. Uzupelnienie instalacji i fragment nad pokryciem dachy stozkowego z gontu
bitumicznego,

Roboty murarskie, tynkarskie, montaze stolarki oraz $lusarki, opaska budynku,

wymiana nawierzchni wjazdow wraz z podbudowqg
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naprawa murow poprzez wykucie uszkodzonych lub luznych cegiel i wmurowanie lub zastapienie
nowymi,
oczyszczenie nos$nych oraz usunigcie zmurszalych spoin muru,
umycie muru woda pod ci$nieniem,
zagruntowanie muru,
wypelnienie spoin muru zaprawa cementowa,
wykonanie tynku cementowego zazbrojonego siatka (np.: rabitza). Fakture tynku wykonaé
nakrapiana.
przygotowanie osciezy okien 1 drzwi z wykonaniem tynkéw na oSciezach, uporzadkowaniem
podmuréwek pod oknami, profilowaniem spadkéw pod parapety okien,
montaz okien,
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montaz parapetéw okiennych z blachy ocynkowanej min 0,55,
montaz bram garazowych. Wypelnienie bram z blachy ocynkowanej,
usunigcie ziemi urodzajnej w obrebie opaski budynku,

montaz koryt betonowych pod rurami spustowymi,

ANANENENEN

wykonanie nowej opaski na uprzednio przygotowanym podlozu, z kostki brukowej na podsypce
cementowo piaskowej,

\

Wykonanie utwardzenia terenu w obrebie dwoch frontowych wjazdéw. Podbudowa 400mm oraz
nowa nawierzchnia betonowa z kostki lub betonu lanego min C30,
Dziat V Roboty porzadkowe

V' rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robot zwiazanych z opaska, ziemi urodzajnej na tetenie,
z profilowaniem spadkéw od budynku,

v’ segregacja materialéw z rozbiérki. Beton, zaprawy i uszkodzona cegle z rozbitrki
zagospodarowaé na miejscu, uzy¢ do zasypania nieuzytkowanego zbiornika podziemnego
zgodnie ze wskazaniami uzytkownika. Materialy do utylizacji wywiez¢ i zutylizowaé w ramach
zadania. Utylizacje potwierdzi¢ Kartg Przekazania Odpadu. Z plytami azbestowo-cementowymi
postepowac w sposob okreslony w Rozporzadzeniu.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie, podczas wykonywania powyzszych robot, prac tymczasowych, towarzyszacych
oraz organizacyjnych 1 przygotowawczych, ktére nalezy uwzglednié w wycenie dodajac ich koszty w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu.
14. Zaplecze
W ramach zamoéwienia Wykonawca zapewni niezbedne, wymagane przepisami, zaplecze dla wlasnych
pracownikéw. Zaplecze moze znajdowac si¢ na terenie Zamawiajacego po uzyskaniu uprzednich zgdd i ustaleniu
formy rozliczenia. Odnosnie mediéw warunkiem korzystania z instalacji Zamawiajacego jest zainstalowanie
opomiarowania na koszt i staraniem Wykonawcy, bez udziatu srodkéw pochodzacych od Zamawiajacego.
Szczegblowe warunki korzystania z mediéw Zamawiajacego zostang okreslone podczas wprowadzenia
Wykonawcy na teren robot.
15, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$é za jako§¢ wykonania robdt, a takze za zgodno$é ze specyfikacja
techniczna, przedmiarem robét, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz z zaleceniami
Inspektora nadzoru.
2. Kryteria dotyczace wtasciwosci materiatow
Wszelkie wbudowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sposoby
wprowadzania materialéw budowlanych do obrotu okreslaja: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, przed rozpoczeciem roboét, przedstawienia deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow na zgodno$¢ z aprobaty techniczna dla materialéw ktére zamierza zastosowal, do akceptacii
Zamawiajacego.
Po wykonaniu robét stosowne deklaracje lub certyfikaty z aprobatami nalezy przekazaé Zamawiajacemu z
adnotacja kierownika robé6t budowlanych, méwiaca o wbudowaniu materialu w danym, konkretnym miejscu, z
podpisem i pieczgcig kierownika robét.
Uwaga: materialy nie zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajacego, w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego, adnotacja ,,akceptuj¢” i stosownym podpisem inspektora, na zyczenie inspektora lub
przedstawiciela Zamawiajacego, mimo rozpoczecia montazu, beda mogly byé usunicte/zdemontowane, na koszt i
staraniem Wykonawcy, bez udzialu §rodkéw pochodzacych od Zamawiajacego. Za uzyskanie akceptacji przed
wbudowaniem materialu oraz za konsekwencje wynikajace z jej braku, odpowiedzialny jest Wykonaweca.
Materialy pozyskane z rozbiérek i demontazy nalezy zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zwroci¢ szezegblng uwage na zagospodarowanie papy i plyt azbestowo-cementowych z rozbidrek. Podczas
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest zwrdcié uwage na przestrzeganie zapisow Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 w sprawie zasad bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw. Za prawidlowos¢ stosowania przepisow i zasad odpowiedzialnymi sa: Wykonawca
oraz ustanowiony kierownik robét.
3. Kryteria dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Ponizej sporzadzono zestawienie niezbednego sprzetu. W oddzielnych przepisach okreslono wymogi, jakie musza
spetnia¢ maszyny 1 narzedzia.

» Do prowadzenia prac na wysokosci — wszystkie rodzaje rusztowan oraz urzadzen transportu pionowego,

stosowanych podczas wykonywania prac elewacyjnych, dachowych itp.,
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Do transportu i przechowywania materiatéw — pokazne pojemniki (silosy) do materialéw suchych i o
konsystencji past, fabryczne opakowania itp.,
Do przyrzadzania mas 1 zapraw — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe itp.,
Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (kielnie, szpachelki), a
takze do naktadania mechanicznego (pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe) itp.,
Do cigcia oraz ksztaltowania powierzchni i krawedzi — pily reczne i elektryczne, szlifierki reczne itp.,
Do ksztaltowania powierzchni tynkéw- narzedzia do modelowania powierzchni itp.,
Do mocowania — wiertarki zwyktle i udarowe itp.,
Inny sprzet — poziomnice, sznury traserskie, przyrzady miernicze itp.
Za prawidtowos¢ stosowania przepiséw i zasad w powyzszym zakresie odpowiedzialnymi sa: Wykonawca
oraz ustanowiony kierownik robét.
4. Kryteria dotyczace transportu
Transport materialéw skladowych odbywa si¢ zgodnie z wymogami nakladanymi przez producentéw materiatow,
aprobaty technicznej oraz z przepisami ruchu drogowego.
Produkty na ogél przewozone sa transportem samochodowym, ale zdarza si¢ réwniez korzystaé z transportu
kolejowego czy lotniczego. W koszt transportu wliczony jest przewdz materialéw z gléwnego magazynu do
przyobicktowego magazynu po drogach utwardzonych.
Zatadunek 1 wyladunek materialéw umieszczonych na paletach nalezy obstugiwaé sprzg¢tem mechanicznym (np.:
woézki widlowe). Natomiast zaladunek i wyladunek materialéw transportowanych luzem odbywa si¢ recznie.
Koszty zwigzane z transportem nalezy rozliczy¢ w pozycjach podstawowych kosztorysu.
5. Kryteria dotyczace wykonania robot
Uwagi ogolne:
Planowane roboty nalezy zorganizowal 1 przeprowadzi¢ przy funkcjonujacych obiektach na terenie. Zwrdcic
szczegblna uwage na zapewnienie bezpieczefistwa uzytkownikom/obstudze obiektéw i osobom  trzecim
korzystajacym z sasiednich budynkow.
Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych, ktére zostaly okreslone przez
producentéw materialéw jakie zamierza si¢ zastosowac.
Prace towarzyszace, tymczasowe oraz wszelkie organizacyjne nalezy wyceni¢ w pozycjach gléwnych kosztorysu.
5.1 Kryteria przystapienia do prac
Wykonawca robét podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed przystapieniem do robét nalezy:
zglosi¢ roboty budowlane (w zakresie Zamawiajacego),
ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami, w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej (w zakresie Zamawiajacego),
V' ustanowié¢ kierownika rob6t, posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane, do kierowania robotami,
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,
V' sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
V" zadbaé o odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni placu budowy,
v’ przeprowadzié¢ wszelkie prace przygotowawcze,
5.2.  Kryteria dotyczgce podfoza
Aby rozpoczaé prace tynkarskie nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza. Nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
Préba odpornosci na $cieranie — dlonia lub twarda, czarng tkaning oszacowad stopiefi piaszczenia i
zakurzenia, a takze pozostalosci wykwitéw na podlozu,
v' Préba odpornosci na skrobanie — metoda siatki nacie¢ lub przy pomocy rycla okreslié zwarto$¢ i
no$nos¢ podloza oraz stopiefl przyczepnosci istniejacych powtok,
v' Préba zwilzania — ocena chlonnosci podloza za pomoca spryskiwacza, pedzla lub szczotki,
v' Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — wytyczenie odchytki §ciany od plaszczyzny i kierunku pionowego
1 poziomego. Otrzymane wartosci sq poréwnywane z wymogami odpowiednich norm.
5.3.  Przygotowanie podfoza
W zalezno$ci od typu podloza (ceramiczne, betonowe, konstrukcja drewniana) 1 jego stanu nalezy przyszykowac je
do dalszych kluczowych robot:
Usuna¢ kurz i pyl z powierzchni za pomoca micgkkiej, wilgotnej szmatki badZ woda pod ci$nieniem,
nastepnie pozostawi¢ do wyschnigcia,
Skuc 1 oczyscic stare, odspojone wylewki zaprawy,
Sku¢ 1 wyréwnac za pomoca zaprawy tynkarskiej nieréwnosci i ubytki,
Pozostawi¢ do wyschnigcia zawilgocone podtoze,
Usuna¢ wykwity na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednim roztworem,
Wykué i wymieni¢ luzne elementy elewacji,
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v' Brud, tluszcz, sadze nalezy zmy¢ czysta woda pod ci$nieniem badZ za pomoca specjalnego $rodka
czyszczacego, pozostawi¢ do wyschnigcia,
v" Sporzadzi¢ inne roboty przygotowawcze podloza, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentacii
projektowej, szczegdlowej specyfikacji technicznej i przez producenta systemu.
5.4. Wykonanie tynkow
Prace tynkarskie (zastosowa¢ tynk cementowy) nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W
czasie prowadzenia robo6t wskazane jest korzystanie z oston mocowanych do rusztowan, ktére nadaja ochrone
przez oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i wiatru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale z przyczyny niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Na
Wykonawcy roboét ciazy obowiazek dostosowania zabezpieczenia do warunkéw jakie moga wystapi¢ w trakcie
prac. W przypadku uszkodzenia zaréwno prac jak i pozostalych czesci budynku Wykonawcy powinien
niezwlocznie usunaé szkody na wiasny koszt i wlasnym staraniem, bez udzialu $rodkéw pochodzacych od
Zamawiajacego.
Kolejnos¢ prac podczas wykonywanie tynkow:

v Gruntowanie podloza — w zaleznosci od rodzaju i stanu podloza nalezy uzyé, na caly powierzchnie
podtoza, preparat gruntujacy,

v Wykonanie detali elewacji — uksztaltowanie elementéw elewacji przy wykorzystaniu tasm, listew itp.

v Wykonanie warstwy zbrojonej — na przygotowane podloze naciagnaé¢ warstwe zaprawy, nastepnie przy
pomocy pacy natozy¢ i wpasowac siatke zbrojaca. Nastepnie powierzchni¢ warstwy wyréwnac. Natozy¢
fakture naprawiana przy pomocy ,,mlynka” lub innego dostepnego urzadzenia.

5.5.  Remont dachéw

Prace budowlane zwiazane z remontem dachu nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Wrykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale z przyczyny niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych a w szczegdlnosci w przypadku kiedy zmiana warunkéw pogodowych byla przewidziana
prognozami pogody. Na Wykonawcy robét ciazy obowiazek dostosowania zabezpieczenia do warunkéw jakie
moga wystapi¢ w trakcie prac. W przypadku uszkodzenia zaréwno prac jak 1 pozostalych czeSci budynku,
Wykonawca powinien niezwlocznie usunaé szkody na wlasny koszt i wlasnym staraniem, bez udzialu srodkéw
pochodzacych od Zamawiajacego.

Wyszczegdlnienie prac ujeto w punkcie 1.3

5.6. Obrobki blacharskie

V' zabrania si¢ wykonywania prac na oblodzonym podlozu,

V" obrébki blacharskie s dopasowywane do wielkosci pochylenia potaci (wszelkie dane umieszczone zostaly
w przedmiarze robdt),

v’ prace blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna realizowaé o kazdej porze roku (procz
temperatur ponizej —15°C).

5.7. Rynny - prefabrykaty z blachy ocynkowanej

v Powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

v' Spadki sa regulowane na specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uchwytach,
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie,

v tynny powinny byé stworzone z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugoéci arkusza blachy i
skladany w elementy wieloczlonowe,
v’ powinny by¢ Iaczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm,
v powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami (w odstepach nie wigkszych niz 80 cm).
5.8. Rury spustowe — prefabrykaty z blachy ocynkowanej
V' rury spustowe - prefabrykaty
v powinny by¢ zespolone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40mm,
V' rury spustowe powinny by¢ przytwierdzone do §cian uchwytami (w odstepach nie wigkszych niz 2 m),
V" uchwyty powinny byé przymocowane w sposob trwaly.
5.9. Instalacja odgromowa do drobnych modyfikacji —wymaga si¢ drobnych modyfikacji, napraw i
uzupelnien instalacji w celu dostosowania do potrzeb.
6. Kontrola jako$ci robot
Wszelkie zasady kontroli jakosci robét, jak i kryteria ich odbioru powinny zosta¢ zawarte w umowie o roboty
budowlane z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw i aktow normatywnych. W pierwszej kolejnosci zostaja
przeprowadzone badania materialéw (zapisy w dzienniku budowy, dokumenty stwierdzajace zgodnos$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami szczegblowej specyfikacii technicznej i przedmiaru robét) oraz ocena podloza (ocena
stanu technicznego i ewentualnych odchylek).
Nastepnie wazne sg przeprowadzane biezace badania - kontrole robét zanikajacych:
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przygotowania podloza,
wykonania podbudéw ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia,
zabezpieczania wig¢zby,
olacenia, deskowania,
montazu folii dachowych,
wykonania gruntowania powierzchni,
stworzenia warstwy wykoficzeniowej (tynkowanie, malowanie) itp.
Po zakoniczeniu wszelkich prac, w czasie odbioru robét dokonuje si¢ szczegétowych badad w ramach:
- poprawnosci wykonania pokrycia dachowego i jego szczegdlow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidlowos$ci wykonania 1 zaggszczenia podbudow,
- jakosci zaaplikowanych materialéw i wyrobow,
- zgodnoici z szczegblowa specyfikacja techniczna i przedmiarem robét.
7. Kryteria dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przyjmowa¢ jednostki wskazane w przedmiarze robét na zasadach okreslonych dla  podstaw katalogowych w
przypadku Katalogdbw Nakladéw Rzeczowych i jednostki wskazane w przedmiarze w przypadku kalkulaciji
wlasnych.
8.  Odbiér robot
Po realizacji prac budowlanych moga zostaé przeprowadzone nastgpujace odbiory:
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v" Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — koficowa ocena jakosci i ilo$ci wykonanych prac, ktére
w nastgpnych etapach robot zostang zakryte,

v Odbiér czesciowy — polega na wykryciu ewentualnych usterek w czasie realizowanych pracach i ich
usunigciu przed odbiorem koficowym. Odbidr czgsciowy wykonuje si¢ na takich samych zasadach jak
odbiér koficowy.

v' Odbiér koficowy (ostateczny) — ostateczna ocena jakosci i ilosci wykonania prac. Odbiér ten
przeprowadzany jest przez komisje powolana z woli Zamawiajacego, na podstawie dostarczonych
dokumentéw, wynikéw wezesniej przeprowadzonych badan oraz ostatecznej oceny wizualnej.

9. DPodstawa platnosci

Rozliczenie prac remontowych jednorazowe, po zrealizowaniu pelnego zakresu robét i ich kodcowym odbiorze
lub po przeprowadzeniu odbioréw czesciowych robét (okreslono w Umowie).

Definitywne rozliczenie umowy pomigdzy stronami zostaje dokonane po odbiorze pogwarancyjnym ktéry zaleca
si¢ przeprowadzi¢ na dwa tygodnie przed uplywem gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

Istota rozliczenia i1 platnosci za zrealizowany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét, ktéra sporzadzana jest
na podstawie:

V' okreslonej kwoty ryczaltowej za uzgodniony zasieg prac, badz

v" konkretnych cenach jednostkowych w ofercie oraz iloéci prac zaakceptowanych przez zamawiajacego.
zaleznie od zapiséw w Umowie.

10. Zabezpieczenie interes6w 0s6b postronnych, uzytkownikéw i oséb trzecich.

Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcey zapewnienia bezpieczefistwa osobom postronnym i
uzytkownikom obiektow. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczna komunikacj¢ przy budynkach przez
dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie 1 oznakowanie stanowisk pracy. Szczegdly nalezy
zapisa¢ w Planie BiIOZ przez ustanowionego przez Wykonawce kierownika budowy.

11. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami,

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistw i ochrony zdrowia,
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanychbudowlanych i drogowych oraz inne przywolane w
tekscie lub powigzane.
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http://www.piib.pl/budownictwo-aktyprawne-61/wyroby-budowlane-aktyprawne-179/592-ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-wyrobach-budowlanych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych

12. Uwagi koncowe

Przed zlozeniem oferty wymaga si¢ od oferentéw zapoznania z terenem robot, zakresem robét, specyfika i stanem
technicznym obiektow oraz dokumentacjq przetargows. Wszelkie niejasnosci, niescistosci czy rozbieznosci
wyjas$ni¢ przed zlozeniem oferty z wyznaczong przez Zamawiajacego osobg lub autorem opracowania.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu ... 2016 r., pomiedzy:

1./ Panstwowym Instytutem Geologiczny - Pafistwowym Instytutem Badawczym z siedzibg w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000122099 prowadzonym przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w imieniu
ktérego dziata:

..........................................

2./ i (PESEL ................ ), prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod firma
....................... /¥ iy oz osiedziba: ..., wpisang do CEIDG/*KRS .........,
NIP:....ooov , reprezentowansg, przez:

L

[ ]

zwana dalej Wykonawcg

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajqeego wyborn oferty w trybie pretargu nieograniczonego (EZ-240-41/2016) pn:
Remont magazynow w archiwum probek geologicznych w Hofownie, 3godnie 3 ustawq 3 dnia 29 stycznia 2004
1. Prawo gamowien publicznych ( Dz, U. 3 2015 1, poz. 2164.), zostata gawarta umowa o nastgpujqcey tresei:

§ 1 (Przedmiot umowy)
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie 2 (dwoch) magazynow

w archiwum prébek geologicznych w Hotownie (na dziatee ewid. nr 150, gmina Podedworge, pow. Parcgew) w
zakresie szczegélowo opisanym w zataczniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotn zamiwienia ze szkicem
wskazujqcym remontowane magazyny) oraz przedmiarach, o ktérych mowa w ust.2 ponizej, w tym roboty
budowlane w zakresie rodzajowo opisanym dla kadego 3 magagyndw w zataczniku nr 1 do umowy, 7. in.:

V' roboty przygotowawcze, rozbiérkowe oraz demontaze

przy pokryciu dachu kazdego z magazynow;

przy odtworzeniu instalacji piorunochronnej;

ANEANERN

roboty murarskie, tynkarskie, montaze stolarki oraz §lusarki, opaska budynku, wymiana nawierzchni
wjazdéw wraz z podbudowa;
V' roboty porzadkowe.
2. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w ponizej wymienionych zalacznikach dokumentacji
SINZ/ Opisu predmiotu zamowienia obejmujacej:
1) przedmiary (zawarte w czeSci wstepnej formularza kosztorysu ofertowego - zal. nr 1 b SIWZ),
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - w zakresie zwiazanym z przedmiotem umowy —
zat. 1 do umowy;
3) obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, nadto, iz dokonal wizji lokalnej terenu
robo6t oraz zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej 1 wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi polskimi normami, z materialéw odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i przepisami o

odpadach.
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10.

§ 2 (Terminy realizacji)

Przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca wykona: w terminie: do 3 miesigcy od daty wprowadzenia na

teren robot (3. terminie skriconym wynikajacym 3 oferty Wykonawey)/* do 4 miesigcy od daty wprowadzenia na teren robot — tj.

poczawszy od dnia ............... 2016r. dodnia ..ooooviiniiiiii 2016t.

Strony zgodnie ustalaja, ze harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy robo6t zostanie ustalony w

terminie do 5 dni od dnia zawarcie umowy i po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t planowane jest na €a: voven cvvenens 2016r.

Rozpoczecie robot nastapi w terminie nie pézniej niz 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na

teren robét.

Zakoniczeniem robdt jest wykonanie wszystkich robét zgodnie z dokumentacjq techniczna, umowa,

ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa jest kontynuacja

robét, Wykonawca moze wpisem do dziennika robét zglosi¢ koniecznosé czasowego przerwania prowadzenia

robot.

Wpis taki musi uzyska¢ potwierdzenie inspektora nadzoru koordynujacego prace nadzoru inwestorskiego.

Czasowe przerwanie rob6t musi podlegaé akceptacji Zamawiajacego 1 wéwcezas okres przerwy w prowadzeniu

rob6t moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, strony ustala w drodze aneksu do

niniejszej umowy, nowy termin zakonczenia inwestycijl.

Dniem zakoficzenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika robét, informujacy o gotowosci do

odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru, ze wszystkie roboty zgodnie z umowsg

zostaty wykonane.
§ 3 (Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy zobowiazuje si¢ do:

1) rozpoczecia rob6t w ciagu 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robdt;

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej, wiedza
techniczna, obowiazujacymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy; w tym gaangaiowanie
przy tealizacji przedmiotu umowy kierownika budowy/ robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
wymogami SIWZ - przez caly czas realizacji przedmiotu umowy kierownicy musza by¢ dostepni dla
Zamawiajacego

3) prowadzenia dokumentacji robét budowlanych zgodnie z prawem budowlanym, brania udzialu w
naradach koordynacyjnych organizowanych w miejscu prowadzenia robot;

4) zabezpieczenia terenu robét przez caly czas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zaginigcie lub kradziez narzedzi, urzadzet 1 materialéw Wykonawcey znajdujacych
si¢ na terenie budowy.

5) utrzymania terenu robét i drég dojazdowych w nalezytym stanie, wprowadzenie zgodnej z przepisami
gospodarki odpadami i usuwanie na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadéw i §mieci;

6) zajecia 1 zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami zaplecza robét - w miejscu uzgodnionym z
nadzorem Zamawiajacego. Wszystkie roboty 1 czynnosSci zwiazane z zabezpieczeniem dostaw mediéw
(wody, energii elektrycznej oraz lacznosci telefonicznej) na teren robot i zaplecza, jak rowniez
opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji powykonawczej - Wykonawca wykona na wiasny
koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety teren robot;

7) sporzadzenia przed wprowadzeniem na teren robdt planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych;

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczefistwa w czasie
wykonywania prac, w tym pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez

Wykonawcg;
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9) zapewnienia jak najmniejszej uciazliwosci prowadzonych robét dla funkcjonujacych w tym czasie innych
obiektéw zlokalizowanych/* budowanych na terenie nieruchomosci Zamawiajacego, w tym stosowania
technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczent dopuszczalnych norm zapylenia i natezenia hatasu;

10) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji Umowy;

11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wplyna¢ na jako$¢ lub termin wykonania przedmiotu umowy oraz zglaszania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robdt
inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrécenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) po zakoficzeniu robét zlikwidowania zaplecza, uporzadkowania teren robdt i1 przekazania go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét;

13) przedstawienia przed rozpoczeciem robot deklaragi godnosei lub certyfikatow na 3godnosé g aprobatq technicing
dla materialow ktdre amierza zastosowaé do akceptacji Zamawiajacego;

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw, jak za dziatania,
uchybienia lub zaniechania wlasne;

15) wykonania rob6t z materialéw wlasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy g dnia 7 lipca 1994r. ,
Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016 r., poz.290); tj. wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. g 2074 r., poz. 8§83, ze zm.);

16) protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robét i instalacji;

17) wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budowlanej dokumentacji powykonawczej w 2-ch
egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej i przekazania jej Zamawiajacemu przed
wyznaczonym terminem koficowego odbioru robét;

18) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajacemu wraz z budowlang dokumentacja
powykonawcza oryginalnych atestow i §wiadectw dopuszczajacych do stosowania (ggodnie 3 wymogami
prawa budowlanego, prepisow przeciwpoarowych, sanitarno-epidemiologicznych) uzytych przy realizacji przedmiotu
umowy materialéw budowlanych, elementéw wykoficzenia/*wymaganych pomiaréw opornosci instalacji
odgromowej (wrag 3 adnotagq kierownika robdt budowlanych, méwiqeq o whudowanin materiatu e wskaganiem
migjsca whudowania, 3 podpisem i pieczeciq kierownika robdf), a nadto przekazania kopii kart przekazania
odpadéw wraz z kopiami faktur dotyczacych kosztow przekazania odpadéw na zorganizowane wysypisko

odpadéw lub do innego miejsca utylizacji — dokumentujac zagospodarowanie ich zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa.

19) zapewnienia gwarancji i bezplatnego serwisu na urzadzenia/ instalacje tego wymagajace, zamontowane w
obickcie na okres udzielonej wymaganej umows i udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci, liczac
od daty odbioru koficowego;

20) udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie i faksem.

§ 4 (Roboty i ustugi dodatkowe, zamienne, zaniechane)
Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania ewentualnych rob6t lub ustug dodatkowych lub zamiennych,

niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezedniej do przewidzenia, w przypadku dokonania w tym wzgledzie pisemnych
uzgodnien Stron, w formie zgodnej z ustawa Prawo zamoéwient publicznych.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty lub ustugi okreslone w ust.1 powyzej, bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot koniecznodci dla w/w robét lub ustug, okreslajacy przyczyne, zakres robot
lub uslug i termin ich wykonania wraz z kosztorysem ofertowym, sporzadzonym na bazie danych
wyjsciowych do kosztorysowania obowiazujacych przez czas trwania umowy (zatacznik nr 3 do umowy),
sprawdzonym 1 zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i uslugi okreSlone w protokole koniecznosci zostanie

ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (opracowanego przez Wykonawce na bazie danych
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wyjsciowych do kosztorysowania okre§lonych w ofercie Wykonawcy - zalaczniku nr 3 do umowy),
sprawdzonego 1 zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to nie moze
przekroczy¢ kwoty okreslonej w protokole koniecznosci.

W przypadku wystapienia robét lub uslug dodatkowych, zamiennych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci tych robét.

§ 5 (Podwykonawcy)
1. Strony (prgy wwzglednienin regulagi, o ktirg mowa w art. 647 k.c. orazg art. 6477 k.c.) postanawiaja, ze do

zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest zgoda

Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na

teren budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej,

ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z tredcig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa z

podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawce, czy stanowiacych o tym, ze odbiory robdt przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedzaé odbiory robdt w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowiefi nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/
nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kauciji.

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robot
- nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowana data rozpoczecia rob6t podwykonawczych
zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw uméw z podwykonawcami
(a takze projektéw ich zmian) wraz z pelng dokumentacja finansowo rzeczows dotyczaca tych robét.
Projekt umowy musi okreslaé: zakres robdt, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich
wykonania, wynagrodzenie, nadto termin platnosci, nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia dore¢czenia faktury
podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy
przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniaé
termin, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy).

3. Do przedkladanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian i dokumentacji
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢ na piSmie sprzeciw lub
zastrzezenia, ktorych tresé jest bezwzglednie wiazaca dla Wykonawcey/ podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedtozenia Zamawiajacemu projektu poprawione;j
umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia
podwykonawcy.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez niezgloszonego/
niegaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania kofAcowego odbioru robdt i ostatecznego
rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu
rob6t. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
przejmujac na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim szkéd spowodowanych dziataniem/

zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania na
zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowiazany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego
podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru bezpo$rednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé stosowna zgode Wykonawcy na
zawarcie i tre§¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw, o
ktérych mowa w ust.5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zalacznikiem
do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych w ust. 1-4
powyzej), przedklada Zamawiajacemu poswiadezong a godnosé 3 oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo robé6t budowlanych wraz z zatacznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie
zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokolu odbioru robét podwykonawczych pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich
zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do
Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robdt wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadal fakture Zamawiajacemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostana wykonane przez Wykonawce
osobiscie bez udzialu podwykonawcéw badZz z udzialem ponizej wymienionych podwykonawcdw
(Fwskazanie: rodzaju i zakresu robit powierzanych podwykonaweom orag ew. nazwy firmy, jo rejestragi w CEIDG/
KRS) - na podstawie zaakceptowanych umoéw:

B e ,
b, ,
nadto o§wiadcza, ze firma: ................ - jako podmiot trzeci/ podwykonawea, wymieniony powyse w apisie:

lt. ....), lit....) — zobowiazala si¢ udostepni¢ Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie
okreslonym w zobowiazaniu z dnia ................ 2015¢. (przediozonym Zamawiajacemu 3 ofertqa Wykonawey)
zasoby, o ktérych mowa w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowieri publicznych (niezbedne
Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy) i jako taka (zgodnie z trescig art. 26 ust.2e ustawy Prawo
zamowieni publicznych) firma ta ponosi odpowiedzialnosé¢ solidarng z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstalg wskutek zawinionego nie udostgpnienia tych zasobéw.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce roboét, nie
moze przekroczy¢ lacznie wynagrodzenia Wykonawcey naleznego od Zamawiajacego za te roboty (4. z
zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagni¢te przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw robét objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie
z § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢é mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw oraz udostepni¢ kompletne dokumenty zwigzane z tym
podwykonawstwem, lacznie z kopiami dowodéw zaplaty na konto podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem. Wykonawca zobowiazuje si¢ 1 gwarantuje, ze
terminowo 1 nalezycie wykona platnosci na rzecz podwykonawcoéw i nie narazi Zamawiajgcego na
odpowiedzialno§¢ wynikajaca z art. 647! § 1-5 k.c. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych
fakturowaniem pisemnie informowaé Zamawiajacego o wysokosci swoich zobowigzan wobec
poszczegoblnych podwykonawcéw 1 o terminach platnodci tych zobowigzan. Powstanie zaleglosci w
platnosciach wzgledem podwykonawcéw / czy tez dalszych podwykonawcdéw uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koficowego odbioru robét i
ostatecznego rozliczenia inwestycji, w cze$ci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy / dalszego
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podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i o$wiadczenia
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu powstalej zalegtoscei.

14. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez Wykonawce na
odpowiedzialno$é¢ solidarna z powodu niezaplacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od
Wykonawcy - cafo$ci poniesionej szkody, w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia
dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§ 6 (Przedstawiciele Stron)

Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy przedstawicielami ze strony Wykonawcy sa;:

e kierownik budowy: ................ ytel komu: oo, semail: Lo

e kierownikiem robét elektrycznych: ... tel koma Lol , ¢ mail

Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie:

o Inspektor robot  budowlanych: Adam Nowogdrski - tel. kom.: 519 315 495, e-mail:
adam.nowogorski@pgi.gov.pl, ktéry bedzie rowniez koordynowaé prace nadzoru
inwestorskiego;

o Iuspektor robot  elektrycznych:  Zbigniew Pruchner - tel. kom.. 662 004 185, c-mail:
zbigniew.pruchner@pgi.gov.pl

Przedstawiciele Stron sg umocowani do dokonywania czynnosci zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,

w tym do dokonywania czynnosci odbioru, podpisywania protokotéw odbioru, odbierania korespondenciji

Stron w sprawach dotyczacych realizacji umowy. Ponadto osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach

umocowania okres§lonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7 (Obowiazki Zamawiajacego)
Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt na podstawie protokotu wprowadzenia, w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust.3 umowy oraz przekazanie kompletnej dokumentaciji.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przystapienie do odbioréw robét podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia
wplywu mailowego zgloszenia Wykonawcy na adresy mailowe inspektoréw nadzoru Zamawiajacego, nadto
do odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy po zakoficzeniu robét zgodnie z trescia §10.
Zaplata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty i instalacje, z zastrzezeniem
tresci § 8 ust. 51 ust. 7.

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
Szacowane  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja na kwote

brutto:...........ooeall. zb (stownie zt: ... zlotych), w tym podatek VAT ....................
zh, netto ...l zt — zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ................... i kosztorysem ofertowym,
stanowiacymi zatacznik nr 3 i 3a do umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane bedzie kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym na podstawie
stawek jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy uwzglednieniu faktycznie
wykonanego zakresu robot.

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturami biezacymi i odbiorami przejsciowymi, wystawionymi
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zat. nr 3 do umowy) do limitu 70% warto$ci umowy
okreslonej w § 8 ust. 1. Faktury beda wystawiane w oparciu o protokoly zaawansowania roboét, zaakceptowane
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego. Fakture¢ kofcowa (w zakresie 30%
wynagrodzenia) Wykonawca moze wystawi¢ po protokolarnym odbiorze kofdcowym, zgodnie z trescia § 10
ust. 10, przedmiotu umowy 1 potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie regulowaé naleznosci w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury biezacej wraz z kompletem niezbednych dokumentéw i w terminie do 30 dni
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od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury kofcowej. Za date zaplaty Strony
uznajg date¢ wyplywu s$rodkéw pienieznych z konta Zamawiajacego po zloZeniu przez Zamawiajacego
polecenia przelewu bankowego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczent okreslone w § 8
ust.4 ulegaja modyfikacji w ten sposéb, ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
koficowego odbioru robdt i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, Ze wczesniej ustanie przyczyna
wstrzymania zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogdw
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/ przedlozone zostana kompletne dokumenty wymagane§ 5 ust. 8
niniejszej umowy.

6. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
wynagrodzenia  podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy
podwykonawca majg mozliwos¢ zglaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie
stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych wysokosci / zasadnosci zadanej zaplaty.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub
dalszego podwykonawecy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do
wymogdw § 5 niniejszef umowy) w drodze przekazu (art. 921 ' k¢) - w oparciu o otrzymane odrebnie stosowne
upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnych dokumentéw rozliczeniowych
dotyczacych niezaplaconego przerobu robét. Powyzsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalniaé
bedzie Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiazania zaplaty wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

8. Nalezno§¢ za  wykonane roboty platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

§ 9 (Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce

na rzecz oséb trzecich.

§ 10 (Odbior)

1. Przedmiot umowy bedzie podlegal nastgpujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z zastrzezeniem iz Strony dopuszczaja miesigczne
odbiory przejsciowe;

2) odbiér koficowy potwierdzajacy wykonanie robdt bez zastrzezen,

3) odbidr ostateczny.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) - polegaja na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych robét, ktére okresli
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego zapisujac % zaawansowanie w protokole odbioru przejsciowego.

3. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonfczenie roboét, montazu instalacji wraz z wymaganymi
pomiarami - o$wiadczeniem kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru koficowego oraz
wpisem kierownika budowy do dziennika robét. Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zglasza poprzez
powiadomienie e-mailem - Inspektora Nadzoru koordynujacego nadzoér inwestorski Zamawiajacego -
wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.

4. Odbior robét bedzie przeprowadzony niezwlocznie i powinien by¢ rozpoczety nie pdzniej niz w ciagu 14 dni
liczac od daty zgloszenia — kazdorazowo odbioréw dokonujg Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego.

5. Odbiér koncowy przedmiotu umowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét z
uwzglednieniem ich jakosci oraz rzeczywistej ilosci zrealizowanych robot.

6. W czasie odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw.

7. Odbiér kofcowy dokonywany jest z udzialem Komisji odbiorowej skladajacej si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika Robét.

8. Z czynnoSci przeprowadzonego odbioru sporzadzany jest protokol, a jezeli w toku odbioru zostana
stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujq nastgpujace uprawnienia:
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10.

11.
12.

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbiorowych do czasu
ich usuniecia i wyznaczy¢ wykonawcy termin ich usunigcia, w tym przypadku Wykonawca obowiazany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad;

2)  jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w §11 ust. 1 lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi, na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawecy.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru kofdcowego bez zastrzezen jest stwierdzenie pelnego i nalezytego

wykonania wszystkich robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazany jest do

zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub usterek, zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad lub
usterek.

Odbior ostateczny jest dokonywany przed uptywem terminu rekojmi (§ 12 ust. 1) 1 polega¢ bedzie na ocenie

wykonanych robét oraz wskazaniu wad w robotach bedacych przedmiotem umowy, koniecznych do usunigcia

przez Wykonawce w okresie okreslonym przez Zamawiajacego.

Od daty, w ktérej zakonczy si¢ odbidr koficowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin gwarancji jakosci.

W przypadku przedltuzania si¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Wykonawca moze dokona¢ w tym zakresie

uzgodnied z Zamawiajacym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania
przedmiotu umowy.

§ 11 (Kary umowne/odstapienie od umowy)

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci Zamawiajacemu kare

umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy/ jego czgsci, po uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego cz¢$é wykonany ze zwloka za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady/
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego cze¢$¢ wykonany
wadliwie za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy/ jej cz¢$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 15%
warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego cze¢$¢ od ktorej odstapiono.

4) ponadto kar¢ umowna w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigey ztotych), z tytulu:

a)  nieprzedlogenia do zaakceptowania projektu umowy 3 podwykonaweq lub projekitn jej mianyy
b)  nieprzedtoenia poswiadezoney za godnosé 3 oryginatem kopii umowy wraz 3 Zatacinikami 3 podwykonaweq
b jej gmiany.
¢)  braku zaplaty lub nieterminowej 3aplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawey/ dalszemn podwykonawey;
- za kazgdy taki pryypadek

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwo$¢ dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy/ jej cz¢éci z winy Wykonawcy ze

skutkiem natychmiastowym (ex nunc) w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawcg robét w ciagu 14 dni od wprowadzenia na teren robét;

2) wykonania rob6t niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w
ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego;

3) wykonania robét niezgodnie z umowsa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora nadzoru i nie
przystapienia do ich wiasciwego wykonania w ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich
przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie
trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego;

4) przerwania wykonania robét dostaw na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania platnosci podwykonawcom w stopniu stwarzajacym zagrozenie
kierowania roszczei do Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatorow platniczych
$wiadczacych o utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy;
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8) nie przedluzenia badz nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usuniecia
wad 1 usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platnosciami na rzecz swoich podwykonawcow
powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci wynikajacego z faktury/ faktur wystawionych przez
podwykonawcéw 1 doreczonych Wykonawcy 1 nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym,
jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

10) nie przedtuzenia badz nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usunigcia wad
i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/ polisy ubezpieczenia tryzyk budowlano-
montazowych (Contractor’s All Risks).

W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt protokél

zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty

lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, na

podstawie protokolu zaawansowania rob6t lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w § 8 ust.1 1 2 umowy.

§ 12 (Gwarancja jakosci/ rekojmia)
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres: 5lat, liczony od dnia
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, a nadto rownolegle biegnacej rekojmi za wady (trwajace;
5 lat).
O wyktyciu wady/ usterki Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie/ scanem pisma
wystanym mailem/* faksem.
Istnienie wady/ usterki powinno byé stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usuniecia.
Okres gwarancji jako$ci ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas naprawy, liczac od zgloszenia wady/
usterki przez Zamawiajacego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych dla cz¢sci naprawianej.
W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnienl z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnienl z
tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszelkich wad i usterek lub na wlasny koszt
w ustalonym zakresie w ciagu 7 dni liczac od dnia zgloszenia tej usterki lub wady przez Zamawiajacego
pisemnie / e-mailens na adres Wykonawcy.
Strony umowy ustalaja, ze ostateczny termin przegladu wykonanych w ramach umowy robét, wyznaczony
zostanie nie pdzniej niz na 20 dni roboczych poprzedzajacych uplyw terminu rekojmi.

§ 13 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% szacowanego

wynagrodzenia  brutto  oznaczonego w § 8 ust. 1 . .. zt  (slownie:
e WOHOTITIE! Lo na okres
trwajacy dluzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowiazanie.

Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, za$ 30% kwoty
wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie r¢kojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
dopuszczonych wustawq 3 dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zamdwiert publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci.
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§ 14 (Zmiana umowy)
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo§¢ dokonania takiej zmiany w
ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia okreslit warunki takiej zmiany.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w umowie i okresla ich warunki:
a) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje

umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa

w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2076 r., poz. 290).

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji wynikng roboty

zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, mozliwa bedzie

zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawa Prawo zaméwien publicznych

(przy uwzglednieniu zapisu art. 67 wust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowiert publicznych, dotyczacego zaméwien

dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robét zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowe;j

umowy (w odniesieniu do robé6t dodatkowych).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona

zostanie zgodnie z zasadami okres§lonymi w ust. 3 ponizej.
b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robét na skutek

okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

* nickorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét (np. intensywne opady
deszczu/ $niegu, $rednia dobowa temperatura ponizej 5© C przez okres 7 dni dla zakresu robét, ktore
nie mogg by¢ wykonywane w tych warunkach),

" przyczyny techniczne, a ponadto konstrukcyjne/ technologiczne - przy zachowaniu standardéw
jakosci, funkcjonalnosci 1 nowoczesnosci, gdy przyniosa wymierne korzysci zamawiajacemu
przyczyny organizacyjne, tj. brak dostepu do terenu robot,
przyczyny losowe (np. huragan, powdédz, lub inne kataklizmy),
ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji,
konieczno$é wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt a)
powyzej.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora
nadzoru lub projektanta wystapienia w/w okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem
okresu wstrzymania robét wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane ancksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét zamiennych/dodatkowych - w
przypadkn, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. a) — ustalona zostanie wedlug nastepujacych zasad:

®  za podstawe kalkulacji przyjete zostana dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a ilosci robét na podstawie przedmiaru,

" jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sa niezbedne do rozliczenia robdt
gamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane wyjsciowe do kosztorysowania z oferty
(zalqcznik nr 3 do umowy) tj. stawka robocizny taka jak w kosztorysach ofertowych, ceny materialéw 1
sprzetu nie wyzsze niz §rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku,
a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu
wg kalkulacji wlasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich
braku wg kalkulacji wlasne;.

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczacych postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia sa wigzace dla stron umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1podlega uniewaznieniu.

§ 15 (Ubezpieczenie)

Wykonawca zobowiagzany jest do ubezpieczenia na wilasny koszt robot od zdarzen losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacym oryginal polisy
ubezpieczenia robdt waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz
zdeponowaé u Zamawiajacego kopi¢ ww. dokumentu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce. Suma ubezpieczenia robdt nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ Umowy brutto. W przypadku
przedtuzenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiazany jest przedluzy¢ okres ubezpieczenia do dnia
zakoficzenia wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uplywem waznosci polisy oryginat
polisy dotyczacej przedluzonego okresu ubezpieczenia robét oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopie¢ tej
polisy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
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3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spelnia¢ nastepujace warunki:

D

2)

3)

4)

5)

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych (Contractor’s All Risks) powinno odnosi¢ si¢ do catosci
prowadzonych robét, z wlaczeniem wartosci wszelkich materialéw 1 urzadzen objetych Umowsa. Suma
ubezpieczenia polisy bedzie odpowiadata wartosci Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy

beda: Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangazowane w

realizacje Umowy. W zakres ochrony polisy wlaczone beda:

a) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapiséw klauzuli 004 wedlug standardu
Munich Re) w okresie co najmniej 36 miesiecy,

b) ubezpieczenie szkdéd bedacych rezultatem, bledéw projektowych, wad materiatowych 1 wadliwego
wykonania (w rozumieniu zapiséw klauzuli 115 wedtug standardu Munich Re) wraz z rozszerzeniem
ochrony pokrycie w elementach dotknigtych wada z limitem w wysokosci 10% wartosci Umowy,

¢) ubezpieczenie szk6d w elementach odebranych lub oddanych do uzytku /w rozumieniu klauzuli 116
wedtug standardu Munich Re/,

d) ubezpieczenie mienia otaczajacego (w rozumieniu zapiséw klauzuli 119 wedlug standardu Munich
Re) z limitem odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela w wysokosci 10% Wynagrodzenia.

Zakres polisy nie moze zawiera¢ warunkéw specjalnych dot. ochrony p.poz. (w rozumieniu zapiséw

klauzuli 112 wedtug standardu Munich Re lub réwnowaznej).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw potwierdzajacych platnosci

skladek. W przypadku zaplaty sktadek na raty Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych platnosci skladek najpézniej na 7 dni przed wymaganym terminem
platnosci. W przypadku nie wywigzania si¢ z tego zobowigzania Zamawiajacy sa uprawnieni do zawarcia
umow we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz zadania

wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete standardy rynkowe.

Dopuszcza si¢ udzial wlasny w wysokosci nie przekraczajacej 5.000 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych).

§ 16 (Postanowienia konicowe)

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. g 207157, poz.2164), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. g 2076r.,
poz. 290).

Wszelkie spory wynikajace z umowy rozpatrywaé bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie

Adres Wykonawcy: kod, miejscowos¢
ulica, nr lokalu

Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:
REGON:
NIP:

Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa

ul. Rakowiecka 4
OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-41/2016 na:

Remont magazynéw w archiwum probek geologicznych w Hotownie

My nizej podpisani dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawey/ Wykonawcomw)
(w przypadkn skiadania oferty przez wykonawedw wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amowienia nalegy podaé nazwy(firmy) i adresy
wsgystkich tych Wykonaweow)
I.  Oferujemy realizacjc zamoéwienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za wynagrodzeniem rozliczanym
powykonawczo zgodnie z kosztorysami ofertowymi stanowiacymi zalacznik nr 1c do SIWZ za:

Cenanetto......ooovvviiniiiiiiiiii zt
Cena brutto........oooviiiiiiiiiii zt
(stownie ZIOtYCh ...ccuiiiiiiicc e brutto).
1)  Przedmiot niniejszego zaméwienia bedziemy realizowa¢ w terminie do ....... miesiecy od dnia

wprowadzenia na teren rob6t’.
2) Udzielamy gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu

konicowego odbioru bez zastrzezen oraz réwnolegle biegnacej 5 letniej rekojmi.

II. Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z treScia SIWZ, a w szczegdlnosci z opisem przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1 do
SIWZ), projektem budowlanym (zal. 1a do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(zal. nr 1b do SIWZ), przedmiarami stanowigcymi kosztorysy ofertowe (zal. Nr 1c do SIWZ), istotnymi
postanowieniami umowy (zal. nr 2 SIWZ) oraz ze wykonamy zamoéwienie na warunkach 1 zasadach
okreslonych w nich przez Zamawiajacego.

2. Otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty.

! Nalezy wskaza¢ albo termin skrécony ,,do 3 miesigcy od dnia wprowadzenia na teren robdf” albo termin maksymalny
,,do 4 miesigcy od dnia wprowadzenia na teren robit”
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Akceptujemy wskazany w SIWZ termin zwigzania oferta, w razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy si¢
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu 1iterminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamowienie wykonamy samodzielnie** / Czesé zamowienia (okresli¢ zakres)

zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom™**

Wadium nalezy zwrdcié na rachunek bankowy nr ... /w
przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres ...

Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie nalezytego umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej

podanej w ofercie, w formie ........................

Dokumenty zawarte na stronach od ... do e zawieraja informacje stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga

by¢ ujawniane pozostalym uczestnikom postgpowania (wypetnic jesli dotyczy).

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegl, ze informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa nie moga by¢ udostepniane, musi wykaza¢ w terminie nie pézniejszym niz
termin skfadania ofert, Ze zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

Swiadom (-) odpowiedzialnosci karnej oswiadczam (-y), ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan
prawny i faktyczny aktualny na dzien zlozenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

Wszelka korespondencije w dotyczaca niniejszego zaméwienia nalezy kierowaé na:

Imie i nazwisko
Instytucja
Adres

Nr faks

Nr telefonu
Adres e-mail

Na .. kolejno ponumerowanych stronach skladamy catosé oferty. Zatacznikami do niniejszej oferty,

stanowiacymi jej integralng czes$¢ sa;:

D) e

Lp.

Nazwisko i imi¢ osoby (0s6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(oséb) Miejscowos¢ i data
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych)
pelnomocnictwo
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz oséb
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Remont magazynéw w archiwum prébek geologicznych w Hotownie - sygn. post. EZ-240-41/2016

Kwalifikacje
(nr, data i miejsce nadania, zakres
posiadanych uprawnien
Pernibna i Tt serds ' oraz o ) Ogoln.zl liczba lat Informacja o podstav&?e do dys}mnowama
nr wpisu wraz z datg wazno$ci doéwiadczenia zawodowego** wskazanymi osobami*
zaswiadczenia o wpisie do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego lub rownowazne
wedtug przepis6w kraju jego uzyskania)
i ikbudowy | | e lat#*
Kierownik budowy - wlasny / udostepniony*
8.2.1 lit. ¢) SIWZ
i i 56 | e, lat**
kierownik rob6t - wlasny / udostepniony*
elektrycznych 8.2.2 lit. ) SIWZ

* niepotrzebne skresli¢

*nalezy podaé taczna liczbe lat doswiadczenia na potwierdzenie warunku okreslonego (odpowiednio dla branzy) w SIWZ.
Jezeli wykonawea bedzie polegat na osobach zdolnyeh do wykonania gaméwienia innych podmiotow, niezalegnie od charaktern prawnego laczacych go 3 nim stosunkow, gobowiaqgany jest udowodnic amawiajqcemn, i bedzie
dysponowal asobami niexbednymi do realizacyi zamowienia. W tym celn miusi w s3ezegdinosei przedstawic pisemne obowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspogyei niexbednych zasobow na okres Rorgystania 3

nich przy wykonywanin Zamdwienia.

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (0s6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(osob) Miejscowosc i data:
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych):
pelnomocnictwo
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My, nizej podpisani, dziatajac w imieniu 1 na rzecz:

Zalacznik nr 4a do SIWZ

OSWIADCZENTIE,

posiadajg wymagane uprawnienia

ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia,

ubiegajac si¢ 0 zaméwienie publiczne na:

(nazwa /[ firmal i adres Wykonawey/ Wykonaweow wspdlnie nbiegajacych sie o udzielenie zamdwienia)

Remont magazynéw w archiwum probek geologicznych w Hotownie
- sygn. post. EZ-240-41/2016

o$wiadczam/y ze, wskazane w wykazie osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu
przedmiotowego zamowienia posiadaja uprawnienia budowlane wymagane w pkt. 8.2 SIWZ.

Lp.

Nazwisko 1 imi¢ osoby (0séb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadajacej (ych)
pelnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osob)
uprawnionej(ych):

Miejscowosc¢ 1
data:
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My, nizej podpisani, dziatajac w imieniu 1 na rzecz:

Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

niniejszym o$wiadczamy, ze ubiegajac si¢ 0 zamowienie publiczne na:

(nazwa [ firmal i adres Wykonawey/ wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia)

Remont magazynéw w archiwum probek geologicznych w Hotownie
- sygn. post. EZ-240-41/2016

spetniamy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Lp.

Nazwisko 1 imi¢ osoby (0séb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadajacej (ych)
pethomocnictwo

Podpis(y) osoby(osob)
uprawnionej(ych):

Miejscowosc 1
data:
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
My nizej podpisani, dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa [ firma/ i adres Wykonawey)

niniejszym o$wiadczamy, ze ubiegajac si¢ o zamowienie publiczne na:
Remont magazynéw w archiwum probek geologicznych w Hotownie

- sygn. post. EZ-240-41/2016

nie podlegamy wykluczeniu. z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.).

Lp.

Nazwisko 1 imi¢ osoby (0séb) Podpis(y) osoby(osob) Miejscowosc 1
uprawnionej(ych) do reprezentowania uprawnionej(ych): data:
Wykonawcy lub posiadajacej (ych)
pelnomocnictwo

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia o§wiadczenie
sktada kazdy z wykonawcéw oddzielnie.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zaméwienia

OSWIADCZENIE O GRUPIE KAPITALOWE]

My, nizej podpisani, dziatajac w imieniu 1 na rzecz:

(nazwa [ firma/ i adres Wykonawey/ Wykonaweow wspdlnie nbiegajacych sie o udzielenie zamdwienia)

niniejszym os$wiadczamy, ze ubiegajac si¢ 0 zamowienie publiczne na:

Remont magazynéw w archiwum probek geologicznych w Hotownie

- sygn. post. EZ-240-41/2016

0 nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164), w sktad ktorej

wchodza nastepujace podmioty: .........oooiiiiiiiiiiii

O nie nalezymy do grupy kapitalowej*

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (0séb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Podpis(y) osoby(osob)
Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych):
pelnomocnictwo

Miejscowosc¢ 1
data:

* zaznaczy¢ odpowiednie
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawey albo Wykonaweiw
ubiegajacych sig wspdinie o udzielenie amowienia

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Remont magazynow w archiwum probek geologicznych w Hotownie - sygn. post. EZ-240-41/2016
Doswiadczenie zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ

Data wykonania
g . 5 Powierzchnia hali w m? Odbiorca
L.p Nazwa, przedmiot - informacje (nazwa, adres, nr telefonu do Nazwa Wykonawcy**
b zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ
< g poczatek i . , kontaktu)
ey zakonczenie [mies./rok]

1
2
3

*niepotrzebne skresli¢

** wypetni¢ w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i do§wiadczeniu innych podmiotéw

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (0s6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(osob) Miejscowos¢ i data:
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych):
pelnomocnictwo
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