

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 130625-2016 z dnia 2016-07-12 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących morskie roboty geologiczne na potrzeby realizacji zadania Państwowej Służby Geologicznej pn. Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I Szczegółowy zakres...

Termin składania ofert: 2016-07-25

Numer ogłoszenia: 146997 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130625 - 2016 data 12.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55, fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w związku z okolicznościami niezawinionymi przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia. 2. Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są w szczególności jako: 1) zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, 2) zmiana technicznych i geologicznych uwarunkowań wykonywanych robót służących osiągnięciu założonego celu geologicznego, 3) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregośkolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy); 4) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją umowy) - z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony. 3. Dopuszcza się nadto możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego. 4. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie zgodniej z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w związku z okolicznościami niezawinionymi przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby,

którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia. 2.Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są w szczególności jako: 1)zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, 2)zmiana technicznych i geologicznych uwarunkowań wykonywanych robót służących osiągnięciu założonego celu geologicznego, 3)zmiana terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy); 4)zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją umowy) - z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony. 5)zmiana terminu realizacji umowy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają Wykonawcy bezpieczne prowadzenie prac zgodnie z ustalonym Harmonogramem, zgłoszone i udokumentowane przez Wykonawcę, trwające przez okres dłuższy niż 7 dni dla zakresu prac/robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach. 6)zmiana terminu realizacji umowy ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych pozwoleń, zezwoleń, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę/ osoby którymi się posługuje należytej staranności bądź przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego) przy uzyskiwaniu przez Wykonawcę pozwoleń, decyzji lub innych zezwoleń niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których w dniu podpisania umowy Strony nie były w stanie przewidzieć, a które mają wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 3.Dopuszcza się nadto możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego. 4.Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie zgodniej z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Podstawą dokonania zmiany terminu realizacji umowy będzie protokół konieczności sporządzony w oparciu o dokumenty przez Wykonawcę (zatwierdzony przez nadzór Zamawiającego) z określeniem wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie prac, z określeniem okresu ich wstrzymania wpływającego na zmianę terminu realizacji umowy oraz podpisane aneksy do umowy..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 25.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1)..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 27.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1)..