



EZ-240-53/2016/.341./16/RG

Warszawa, dnia 12.10.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług wsparcia dla oprogramowania oraz sprzętu IBM.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi w par. 6 ust. 2 i 3 o zmianę pojęć „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca wskazuje, że to on ponosi odpowiedzialność za uchybienie terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie jest przez niego zawinione. Wykonawca nie może ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są od niego niezależne. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę w umowie „opóźnienia” na „zwłokę”. Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 476 k.c. Wykonawca odpowiadać może wyłącznie za opóźnienia, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dokonuje stosownej modyfikacji w treści Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

W par. 6 umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie kolejnego ustępu i zapisu: „łączny limit upustu, który Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego netto”. Dopiero ustalenie limitu i odpowiedzialności pozwala na pełne oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Umowa nie powinna być jednostronna i nakładać jedynie na Wykonawcę wysokich upustów, stąd zasady jest wniosek o określenie granic upustu, który Zamawiający może żądać bez udowadniania szkody i jej wysokości z tytułu niedotrzymania terminu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na część zaproponowanej zmiany i dokonuje modyfikacji w treści Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

W par. 6 ust. 1 Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu o możliwości wyznaczenia wykonawcy terminu dodatkowego przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy. Propozycja zmiany: „Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy powyżej 14 dni, a Zamawiający wyznaczy uprzednio Wykonawcy dodatkowy 7-



dniowy termin na wykonania przedmiotu umowy zanim wykona prawo odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1."

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji w treści Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik 2 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy Zamawiający wydłuży maksymalny czas naprawy (7 dni roboczych), liczonych od daty zgłoszenia, jeżeli czas naprawy okaże się dłuższy z powodów niezależnych od wykonawcy, a leżących wyłącznie po stronie producenta, na które wykonawca nie będzie miał wpływu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający zmienia maksymalny czas naprawy na 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ:

1. § 6 ust. 2 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”
2. § 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy powyżej 14 dni, a Zamawiający wyznaczy uprzednio Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na wykonania przedmiotu umowy zanim wykona prawo odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1”
3. do § 6 Istotnych postanowień umowy dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto”
4. ppkt 8 dla każdej części zamówienia w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia”

p.o. DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
[Signature]
dr hab. Andrzej Gostewicz, prof. nadzw. PIG-PIB