



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-240-102/2019/M88/19/AC

Warszawa, dnia 16.10.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: remont magazynku nr 3 w Archiwum Próbek Geologicznych w Leszczach polegający na: naprawie ścian, sufitów, robotach antykorozyjnych, instalacji elektrycznej i wykonanie posadzki spełniającej obciążenie 1500 kg/m².

Sygn. postępowania: NZP-240-102/2019

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Termin składanie ofert upływa w dniu 18.10.2019, w konsekwencji podpisanie umowy nastąpi w okresie późnej jesieni.

Określony czas wykonania, tj. 60 dni przypada na jesień i zimą. Nie wszystkie prace są możliwe do wykonania w szybkim terminie. Niska temperatura (mróz) może wydłużać czas schnięcia zapraw murarskich, betonowych itp.

Wobec powyższego pytamy o możliwość przedłużenia czasu realizacji robót objętych zamówieniem o 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega:

- 1) pkt 4 SIWZ – termin wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

Roboty objęte niniejszym zamówieniem zostaną wykonane w terminie **do 90 dni** od dnia zawarcia umowy.

- 2) załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, § 4, ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiot umowy, określony w §1, Wykonawca zrealizuje w terminie **do 90 dni** od dnia zawarcia umowy

W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający zmienił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym:

Zmianie ulega pkt 15.17 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na adres i opisana następująco:

**Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa**

Remont magazynu nr 3 w Archiwum Próbek Geologicznych w Leszczach polegający na: naprawie ścian, sufitów, robotach antykorozyjnych, instalacji elektrycznej i wykonanie posadzki spełniającej obciążenie 1500 kg/m²

**(Sygn. Postępowania: NZP-240-102/2019)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 23.10.2019 roku.**

Zmianie ulega pkt 16.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa 23.10.2019 r. o godz. 10:00

Zmianie ulega pkt 16.5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr Izabela Hęclik