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WYJASNIENIE NR 2 I ZMIANA NR 3 TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

I. Odpowiedzi na pvtania nr 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiel publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez uczestnikow postepowania przetargowego.

Pytanie nr 1. Prosz¢ o odpowiedz na pytanie co Pafistwo maja na mysli piszac choéby w pkt 8.2.1 Prince2
Practitioner 2009.

Odpowiedz nr 1. Przytoczony zapis oznacza, ze ekspert delegowany do realizacji przedmiotu zaméwienia
musi posiada¢ wazny certyfikat Prince 2 Registered Practitioner.

Pytanie nr 2-8 — dotyczy Istotnych postanowien umowy

Pytanie nt 2. Zakres prac do wykonania przez Wykonawce jest nieprecyzyjny przy zadaniach rozliczanych
jako fixed price wymieniono de facto dokumenty jakie maja powstaé, natomiast brak jest jakichkolwiek
kryteriow odbioru dla tych produktéw. Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest do respektowania uwag i
polecen Zamawiajacego w toku prowadzenia prac, co rodzi po stronie Wykonawcy znaczne ryzyko, ze nie
bedzie w stanie dotrzymaé zalozonej na wstepie pracochlonnodci tych prac. Prosimy o okre$lenie przez
Zamawiajacego kryteriéw odbioru produktow (ktérych niespelnienie bedzie np. podstaws do zglaszania
uwag przez Zamawiajacego).

Odpowiedz nr 2. Kryteria odbioru produktéw zostaly opisane w pkt. II Zalacznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 3. Czes¢ prac bedzie realizowana w ramach formuly T&M do limitu 370 dni. IPU przewiduje
formule zlecania prac, jednoczesnie przewidujac tez zlecenie prac z mozliwoscia rozliczenia ich post
factum. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o rozliczanie prac (ktére beda rozliczane post fatum) w
oparciu o rzeczywiscie przepracowans przez Wykonawce liczbe dni (pracochlonnoéé po  stronie
Wykonawcy).

Odpowiedz nr 3. Zapisy § 6 ust. 1 pkt. 4) ppkt. d) IPU wskazuja, ze w przypadku rozliczania prac po ich
wykonaniu, podstawa do uzgodnienia ilo$ci roboczogodzin bedzie faktyczny czas przepracowany przez
Wykonawce. Wszystkie prace realizowane w ramach formuly T&M beda realizowane do limitu 370 dni.

Pytanie nr 4. Zamawiajacy wymaga, aby Zespol Wykonawcy skladal si¢. z konkretnych oséb wskazanych
w ofercie. Co prawda przewiduje mozliwe zmiany w skladzie zespolu, ale tez Zamawiajacy ma prawo
w wielu przypadkach zazada¢ zmiany czionka zespotu. Wykonawca wnosi o umozliwienie realizowania prac
takze przy pomocy osob niewskazanych w ofercie oraz zwraca si¢ z proéba o usuniecie § 10 ust. 4 IPU
(«Lamawigjacy jest upowasniony do odsigpienia od Umowy ze skutkiem natychmiasiowym, jeseli Wykonawea leca
wykonanie 3adaf bedaeych Predmiotem niniejs3ef Umowy osobie trieciej niewykazanei w ofervie jako podwykonawca
lub  eksperfowi  nie  bedacemu  c3lonkiem  Zespolu  Wykonawey) - jako, Ze postanowienie to
przewiduje dla Wykonawcy zbyt daleko idaca sankcje.

Wykonawea wnosi o wykreslenie postanowien dajacych Zamawiajacemu mozliwoéé natychmiastowego
rozwigzania Umowy w: przypadku niedokonania w terminie zadanej; przez Zamawiajacego zmiany w
skladzie Zespolu Wykonawcy, tj. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o usunigcie. § 10 ust. 5 pkt ¢) IPU
(Zamawiajacy mose rozwiazal Umowe 3e skutkiem natychmiastowym, jeseli: (..) ¢) Wykonawea nie dokonat smiany w
Zespole Wykonawey,] kidref asadal Zamawigjacy 3godnie 3§ 3 ust. 16 Umowy, pomimo dwukrotnego, wesmwania pryes



Zamawiajacego, do dokonania fej smiany.”), ewentualnie okreslenie, ze termin realizacji zadania Zamawiajacego o
dokonanie zmiany w Zespole Wykonawcy okreslony w pojedynczym wezwaniu nie bedzie krdtszy niz 7 dni
roboczych, a drugie wezwanie zostanie przekazane dopiero po bezskutecznym uplywie terminu z
plerwszego wezwania.

OdpowiedzZ nr 4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie § 10 ust.4 IPU. Jednoczeénie Zamawiajacy
wyjasnia, ze Zespdl Wykonawcy zostal zdefiniowany w IPU i w jego sklad moga wchodzié¢ dodatkowe
osoby (poza Ekspertami wymaganymi w SIWZ).

Zamawiajacy wytaza zgode na modyfikacje § 10 ust5 pkt. ¢) IPU w ten sposéb, ze otrzymuje on

nastgpujace brzmienie:

Zamawiajacy moze rozwigzaé Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli (...) ¢) Wykonawca nie
dokonal zmiany w Zespole Wykonawcy, ktorej zazadal Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust.16 Umowy,
pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiajacego do dokonania tej zmiany. Termin realizacji zadania
Zamawiajacego o dokonanie zmiany w Zespole Wykonawcy okreslony w wezwaniu nie bedzie krétszy niz 5
dni roboczych, a drugie wezwanie zostanie przekazane dopiero po bezskutecznym uplywie terminu z
plerwszego wezwania.

Pytanie nr 5. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze w przypadku
produktéw typu fixe proce terminem odbioru jest termin przedlozenia Produktu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu,

Odpowiedz nr 5. Czas realizacji okreslony w pkt. ITII Zalacznika nr 1 do SIWZ jest terminem przedlozenia
Produktu.

Zgodnie z IPU ,za date odbioru, uwaza sie dzien podpisania przez obie strony Protokolu Odbioru bez

Uwag™.

Pytanie nr 6. Z postanowiet IPU dotyczacych wynagrodzenia nie wynika wprost w jakiej wysokosci beda
platne Produkty. W zwiazku z tym prosimy o potwierdzenie czy wynagrodzenie za Produkty bedzie
nastgpowalo na podstawie cen z Formularza cenowego?

OdpowiedZ nt 6. Zamawiajacy potwierdza, ze wynagrodzenie za Produkty bedzie nastgpowalo na
podstawie cen z Formularza cenowego.

nadmietny rygor (.Zamawigiaey mose rogwiazaé Umowg e skutkiom natychmiasiowym, jeseli: Wykonawea
prierwad realizage kidregokolwiek 3 3adak, lub elementow skiadowych zadania, o kidrych mowa w §2 ust. 2 Umowy i
prerwa trva diuse nis 14 dni kalendarzowyeh”).

Odpowiedz nr 7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany w STWZ.

Pytanie nr 7. Wykonawca zwraca si¢ z proéba o wykreslenie § 10 ust. 5 pkt b) IPU jako przewidujacego

Pytanie nr 8. Zgodnie z § 11 ust. 4 IPU: ,,Jegeli na skutek niewykonania bads nienalesyreqo wykonania Umawy, %
winy Wykonawey, powstante sxkoda pryewysszajaca zastrsesone w Umowie kary wmowne lub tes szkoda powstanie 3
pryyezyn innyeh nig te, 3e wgledn, na kidre Jastryesono kare umowna, Zamawiajacemu pryystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uupeiniajqeego na gajadach ogélnych Kodeksu cywilnego."

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o okreslenie wysokodci gornego limitu do jakiego Zamawiajacy
bedzie mogl dochodzi¢  odszkodowania oraz o wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
utracone korzysci.

Odpowiedz nr 8. Zamawiajacy okredla gérny limit odpowiedzialnosci jako 100% wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy z tytulu wykonania calosci Umowy oraz informuje, ze bedzie dochodzil
odszkodowania za faktycznie wyrzadzong szkode.

Tym samym § 11 ust. 4 IPU otrzymuje nastepujace brzmienie:

Jezeli na skutek niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy, z winy Wykonawcy, powstanie
szkoda przewyzszajaca zastrzezone w Umowie kary umowne lub tez szkoda powstanie z przyczyn innych
niz te, ze wzgledu, na ktore zastrzezono kare¢ umowna, Zamawiajacemu przysluguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego z tytulu faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego. Odpowiedzialno$é Wykonawcy jest ograniczona do wysokosci 100 % wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania niniejszej Umowy.



Pytanie nr 9-18 — dotyczy tresci SIWZ

Pytanie nr 9. Prosimy o informacje¢ czy na potrzeby realizacji zadania "Koncepcja i Plan Wdrozenia
Zarzadzania Projektami 1 Portfelem Projektéw w PIGPIB" w czeéci dot. analizy stanu aktualnego i
poziomu dojrzalodci instytucji w zakresie zarzadzania projektami i portfelem projektéw PIG-PJB,
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentadje, ktéra bedzie miala by¢ wykorzystana w trakde analizy czy tez
zadanie nalezy oprze¢ przede wszystkim na wywiadach z przedstawidelami Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy
udostepni Wykonawcy dokumentacje do analizy, prosimy o informacje jaka to moze byé szacunkowa objetoséé
dokumentacji.

Odpowiedz nt 9. Zamawiajacy udostepni wszelkie matetialy bedace w jego posiadaniu, ktére okaza sie
niezbedne Wykonawcey do realizacji zadania. Ponadto prace bedace przedmiotem zamoéwienia powinny
zosta¢ opracowane we wspblpracy z Zamawiajacym, m. in. na podstawie spotkad analitycznych i
warsztatow z przedstawicielami Zamawiajacego, w tym z kierownictwem PIG-PIB.

Pytanie nr 10. Prosimy o informacj¢ czy na potrzeby realizacji zadania "Metodyka zarzadzania projektami i
portfelem projektéw w PIG-PIB." w czesci dot. opracowania zasad i propozycji narzedzi monitorowania i
raportowania postepéw i wykorzystania zasobéw w ramach portfela, Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca
przeanalizuje i przedstawi narzedzia komercyjne, ktore mozna by uzy¢ w PIG i ktére beda wiazaly sie z zakupem
licencji, czy tez Zamawiajacy wymaga aby wykonawca opracowal (np. w formacie Excel) szablony dokumentéw,
ktére beda umozliwialy monitorowanie 1 raportowanie postepow.

Odpowiedz nr 10. Szczegdlowy opis prac do wykonania znajduje sie w Zalaczniku nr 1 do SIWZ.
Zamawlajacy oczekuje przedstawienia przez Wykonawce propozycji roznych rozwiazan, w tym narzedzi,
wraz z rekomendacja. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zakupu potrzebnych licencji, jesli takie
rozwigzanie byloby optymalne z punktu widzenia potrzeb Zamawiajacego (zakup licencji nie wchodzi w
zakres przedmiotu Zamoéwienia) Zamawiajacy w trakcie prac wybierze optymalne rozwigzanie. Wymagane
jest takze przygotowanie szablonéw wszystkich dokumentéw w formacie wybranego rozwigzania.

Pytanie nr 11. Prosimy o informacj¢ dot. zadania "Metodyka zarzadzania projektami i portfelem projektéw
w PIG-PIB." w czesd dot. propozycji organizacji Biura Projektéw - jakiego typu zawartoddi oczekuje Zamawiajacy -
czy np. zawartos¢ powinna dotyczy¢ struktury Biura Projektu wraz zakresem odpowiedzialnosci oraz zasad
funkcjonowania czy tez Zamawiajacy wymaga jakiej$ innej zawartosdi.

Odpowiedz nr 11. Zamawiajacy oczekuje propozycji struktury organizacyjnej, rél, ich opisu, kompetencji,
zakresu odpowiedzialnosci, zasad i procedur funkcjonowania.

Pytanie nr 12. Prosimy o informacje¢ dot. zadania "Metodyka zarzadzania projektami i portfelem projektéw
w PIG-PIB" w czgsi dot. zdefiniowania wymagai dla narzedzi wspierajacych zarzadzanie projektami i portfelem
Projektow czy Zamawlajacy wymaga materiatu, ktory mialby forme Opisu Przedmiotu Zaméwienia (tzn.
wymagania szczegolowe) na narzedzia wspierajace zarzadzanie projektami i portfelem Projektéw czy tez
zamawiajacy wymaga ogolnego materialu przedstawiajacego wymagania dot. narzedzi w kontekscie
opracowywanej metodyki.

Odpowiedz nr 12. Zamawiajacy wymaga ogdlnego materialu.

Pytanie nr 13. Prosimy o informacj¢ czy w. ramach zadania dot. stworzenia Dokumentu Inicjowania
Projektem, Zamawiajacy wymaga réwniez stworzenia Planu Projektu.
Odpowiedz nr 13. Zamawiajacy wymaga stworzenia Dokumentu Inicjowania Projektu zgodnie z metodyka

PRINCE 2, a wigc takze stworzenia Planu Projektu.

Pytanie nr 14. Prosimy o informacj¢ czy w ramach zadania dot. Dokumentu Inicjowania Projektem, Zamawiajacy
wymaga stworzenia dodatkowej dokumentacji zarzadezej tj. planéw etapow.

Prosimy o informacje, w kontekécie realizacji zadania dot. modyfikacji Repozytorium ZSI, w jakim
narzedziu obecnie jest prowadzone repozytorium, jaka. mniej wigcej jest obecna zawartoéé repozytorium
(los¢ pikéw) oraz czy Zamawiajacy wymaga (jezeli bedzie o tym mowa w opracowanej metodyce) utworzenie
repozytorium w innym, niz dotychczas wykorzystywanym przez Zamawiajacego narzedziu.

Odpowiedz nr 14. W ramach zadania 1.3 opisanego w rozdziale I Zalacznika nr 1 do STWZ Zamawiajacy
wymaga stworzenia szczegdlowego planu biezacego etapu. Szczegdlowe plany nastepnych etapéw beda

tworzone sukcesywnie w ramach Prac Zleconych.



Obecnie repozytorium ZSI prowadzone jest na wspolnym zasobie dyskowym. Struktura katalogéw oparta
jest na metodyce PRINCE2. Aktualnie znajduje si¢ w nim okolo 1 ty§ plikéw (uwzgledniajac
wersjonowanie dokumentéw).

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale I Zalacznika nr 1 do SIWZ, pkt 1.2.6 Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcey propozycji 1 rekomendacji odnosnie docelowego Repozytorium, w tym takze
narzedzia, w jakim powinno by¢ prowadzone. Moze to (chociaz nie musi) byé inne narzedzie, jesli
Zamawiajacy wspélnie z Wykonawca uzna, iz taki wariant jest dla Zamawiajacego optymalny.

Pytanie nr 15. Prosimy o informacje, w kontekscie realizacji zadania dot. Repozytorium Projektéw czy Zamawiajacy
oczekuje jedynie stworzenia struktury repozytorium?
Odpowiedz nr 15. Zamawiajacy oczekuje realizacji wszystkich niezbednych elementéw Repozytorium ZSI,

zgodnie z opracowang i uzgodniong propozycja, w tym np. uprawnieri.

Pytanie nr 16. Prosimy o informacje czy w zakres realizacji zadania dot. tworzenia materialéw informacyjnych i
szkoleniowych (zarbwno w obszarze zarzadzania projektami/portfelem jak réwniez w obszarze zarzadzania
architektura) wchodzi przeprowadzenie szkolen - jezeli tak to prosze o informacje ile oséb w
poszczegdlnych obszarach ma zostaé przeszkolonych, ile czasu maja trwaé szkolenia, ile bedzie grup
szkoleniowych, czy Zamawiajacy udostepni pomieszczenia i niezbedny sprzet do przeprowadzenia
szkolenia, czy. Wykonawca ma zapewni¢ catering w trakcie szkolenia.

OdpowiedZ nr 16. W zakres realizacji zadania nie wchodzi przeprowadzenie szkolen. Przeprowadzenie

szkolefi moze by¢ realizowane w ramach Prac Zleconych.

Pytanie nr 17. Prosimy o informacje czy w ramach “Metodyka zarzadzania architektury korporacyjng w PIG-
PIB” w zadaniu "Repozytorium architektoniczne PIG-PIB” ma zosta¢ stworzona jedynie struktura repozytorium?
Odpowiedz nr 17. Zamawiajacy opisal wymaganie w Rozdziale I, punkt 3.2 ppkt. 3.2.4 i punkt 3.3,
podpunkt 3.3.2 Zalacznika nr 1 do SIWZ. Zamawiajacy oczekuje opracowania kompletnego projektu
repozytorium architektonicznego, optymalnego z punktu widzenia potrzeb Zamawiajacego i opracowanej
metody zarzadzania architektura korporacyjna w PIG-PIB, a nastepnie wdrozenia Repozytorium zgodnie z
wypracowanym i uzgodnionym z Zamawiajacym projektem. Wdrozenie powinno obejmowaé wszystkie
niezbedne elementy repozytorium architektonicznego.

Pytanie nr 18. Prosimy o informacje czy w ramach realizacji zadania dot. ”Opracowanie standardéw zarzadzania
wymaganiami” zamawiajacy wymaga okreslenia jedynie standardéw czy tez metodyki zarzadzania wymaganiami,
Odpowiedz nr 18. Zamawiajacy opisal wymaganie w Rozdziale 1, punkt 4.7 Zalacznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 19. Czy w przypadku certyfikatow jak Prince 2009 Pracitioner czy Prince 2009, CISA, CISSP
mozna postugiwac sie certyfikatami rownowaznymi?

Odpowiedz nr 19. Zgodnie z “WYJASNIENIEM NR 1 I ZMIANA NR 1 TRESCI SPECYFIKAC]I
ISTOINYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA® z dnia 12.06.2014 Zamawiajacy nie dopuszcza

rownowaznosci w przypadku certyfikatéw PRINCE 2.

Dla certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor (http://www.isaca.org) za réwnowazny
zostanie uznany nastepujacy certyfikat:

*  CIA - Certified Internal Auditor (http://www.theiia.org)
Dla certyfikatu CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.0rg) za
réwnowazne zostang uznane nastepujace certyfikaty:

*  CISSP:ISSMP - Information Systems Security Management Professional (http://www.isc2.org)

*  CISSP: ISSAP - Information Systems Security Architecture Professional (http://www.isc2.0rg)

Pytanie nr 20. Czy projekt w zakresie opisu architektury korporacyjnej mozna zrealizowaé w narzedziu
rownowaznym do Enterprise Architect oczywiscie z zalozeniem, Ze dostarczone zostang bazy danych w
narzedziu rOwnowaznym wraz z tym narzedziem w ilosci okreslonej przez Pafistwa.

Odpowiedz nr 20. Zamawiajacy opisal wymaganie w Rozdziale II, punkt 7 Zalgcznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy nie oczekuje dostarczania narzedzi do opisu architektury korporacyjnej.



II. Zmiana treéci SIWZ nr 3

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwient publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 z péin. zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany treéci SIWZ w nastepujacy
sposob:
1) W Zalaczniku nr 1 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy, § 10 ust.5 pkt. c):
BYL O:

§ 10 Odstgpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy.
5. Zamawiajaey mose rogwiqzal Umowe e skutkiem natychmiastowym, jesels:

o) Wykonawea nie dokonat miany w Zespole Wykonawey, ktirg agadal Zamawiajacy godnie 5 § 3 nit.16
Unmowy, pomimo dwukrotnego weswania prses, Zamawiajaeego do dokonania tef smiany.

EST
§ 10 Odstgpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy.
5. Zamawiajacy mose rogwiqzal Umowe e skutkiem natychmiastowym, jeseli:

o) Wykonawia nie dokonat spmiany w Zespole Wykonawey, ktirsj sasadal Zamawiajaey zgodnie 3 § 3 ust.16
Usmonwy, pomimo diwukrotnego weswania pryes, Zamawiajacego do dokonania te smiany. Termin realizagi
Sadania Lamawigjaceso o dokonanie miany w Zespole Wykonawey okreslony w weswanin nie bedsie
kritigy nis; 5 dni robougych, a drugie weswanie ostanie pryekazane dopiero po besskutecymym uplywie
Termiiny g plerwsgego weswania.

2) W Zalaczniku nr 1 do SIW'Z — Istotne postanowienia umowr, § 11 ust. 4:

BY1.0:

§11 Kary umowne

4. Jeseli na skutek niewykonania bad$ nienalesytego wykonania Umowy, 5 winy Wykonawy, powstanie sgkoda
pryemyiszajaca astrzesone w Umowie kary umowne lub 13 s3koda powstanie 3 pryyegyn innych nis fe, se wepledy,
na kidre zasirzesono  Kare wmowng, Zamawigjqcemu  pryystugnje  prawo do  dochodzenia  odszkodowania
uzupeinigiqeego na sasadach ogolnych Kodekosn cywilnego.

[EST:

§ 11 Katy umowne
4. Jegeli na skutek niewykonania bads nienalesytego wykonania Umowy, 3 winy Wykonawey, powstanie sskoda
praewysszajaca astrzesone w Umowie kary umowne lub e s3koda powstanie 3 prayezyn innych nis te, se wigledu, na
ktdre zastrzesono karg nmowna, Zamawigjaeemi priystugnje prawo do dochodzenia odszfeodowania nzupetniajqcego 3
Lytuty faktycznie poniesione s3kody na zasadach qgolnych Kodeksn cywilnego. Odpowiedzialnoss Wykonawey jest
agraniczona do wysokosii 100 %o swynagrodzenia nalesnego 3 tytutn wykonania niniejssej Umomwy,

3) W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w punkcie 8.2.7, ppkt. b):

BYL.O:

8.2 W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamdéwienia

Wykonawea bedzze dysponowai na etapie wykonywania samdwienia espolem konsultantdw sdolnym do wykonania

amdwienia, w sktad kidrego webodzid bedzie co najmniej jeden spegalista priypisany do kagdej 5 rél wymienionych ponises:

8.2.7. Ekspert ds. bezpieczeristwa
Wymagania:

b)  posiada doiwiadizenie w sukresie bespiecyeristwa systeméw informatycznyeh g zakresu prowadgenia awdyt
bespiecseristwa informagi C1S.A lub CISSP poswiadezone wasnym certyfikatem CIS.A lub CISSP,



JEST:
8.2. W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia
Wykonawea bedzie dysponowal na etapie wykomywania saméwienia 3espolem konsultantéw dolwym do wykonania
samdwienia, w skiad kidrego wehodsic bedzie co najmnief jeden specialista prypisany do kazdef 3 1ol wymienionyeh ponize:

8.2.7. Ekspert ds. bezpieczeristwa
Wymagania:

b) posiada dofwiadizenie w 3akresie bespieceristwa systemdw informatycznych g sakresu prowadsenia andyiu
bexpiecseristwa informagi CISA lub rownowasnym albo CISSP lub rdwnowasmym poswiadizone wagnym
vertyfikaters CIS.A lub rownowagnym lub CISSP lub rdwnowasnym. Prgy exym réwnowasnosé jest rozumiana:
Dia certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor (btip:/ [ wwmw.isaca.org) za réwnowazsny gostanie
unany nastgpujacy certyfikat:

- CLA - Certified Internal Auditor (bttp:/ [ wwaw.theiia.org)
Dia certyfikatn CISSP: Cerdified Information System Security Professional (btsp:/ [ www.isi2.0rg) sa rownowasne
J0stang uznane nasigpujqee certyfrkaty:

- CISSPASSMP - Information Systems Security Management Professional (htp:/ [ www.isc2.orp)

- CISSP:ISS.AP - Information Systems Seaurity Architecture Professioral (http:/ [ wwmw.isc2.0ry),

4) W Zalaczniku nr 7 do SIWZ — Wykaz oséb, w pkt. VIII ppkt. 3:

BY1.O:
VIII. Informacja na temat kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia: Ekspert ds.
bezpieczeristwa
Wikazana oioba posiada dofwiadezenie w sakresie bespieczeristwa TAK / NIE*
3 systemdw  informatyegnyeh g zakresw  prowadzenia  audytu Wskazana osoba posiada certyfikat, rok
' bespieczenstwa informagi CIS.A lub CISSP poswiadegone wagnym wystawienia, numer:
certyfikatem CISA lub CISSP? e ea s

[EST:

VIII. Informacja na temat kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia: Ekspert ds.
bezpieczeristwa

Wikazana osoba posiada dofwiadezenie w sakresie bespieczeristwa
Systemdw  informatycznych % gakresu  prowadgenia  audyty
bespieczenstwa informagi CISA lub rdwnowasnym albo CISSP lub
rdwnowasnym  poSwiadegone  wasnym  certyfikatern  CISA  lub
rownowazgnym lub CISSP lub rownowasnym.

Prgy exym rownowagnosé jest rogumiana:

Dia certyfikatn  CISA: Certified Information  System _Auditor
(bitp:/ [ wwmw.isaca.org) za réwnowainy Rostanie wsnany nastgpujacy
3 certyfikat:

CLA - Certified Internal Auditor (http:/ [ www.theiia.org)

Dia  certyfikeatn  CISSP:  Certified  Information  System  Security | 7777777 7rrrmrmrsmrssmsess e
Professional (btip:/ [ www.ise2.015) 3a réwnowaspe 3ostana wznane
nastgpujace certyfikaty:

CISSP:ISSMP - Information  Systems ~ Security  Management
Professional (http:/ [ wwmw.isc2.0rg)

CISSP: ISS.AP -Information Systems Security Architecture Professional
(http:/ [ www.isc2.01p)

TAK / NIE*
Wikazana osoba posiada certyfikat, rok

wystawienia, numer:

5) Punkt 19.2. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:

19.2.  Wadium musi obejmowaé caly okres zwiazania oferta. Termin wniesienia wadium uplywa
10.07.2014 r. o godz. 12.00.

6) Punkt 22.2. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:




22.2. Koperta powinna by¢ zaadresowana na adres:
Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz powinna by¢ opisana nastepujaco:
Oferta na: Ustugi doradcze przy realizacji przedsigwzigcia: ,,Zintegrowany system
informatyczny Pafstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu

Badawczego (ZSI PIG-PIB) oparty o architekture SOA”
(Sygn. Postgpowania: EZ-240-36/2014).

Nie otwiera¢ przed godzing 12:15, 10.07.2014 roku.

7) Punkt 23.2. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:

23.2. Termin sktadania ofert uplywa 10.07.2014 r. o godz. 12:00.

8) Punkt 24.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje brzmienie:

24.1. Otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 10.07.2014 r. o godz. 12:15, w siedzibie

Zamawiajacego w bud A, pok. nr 231.
-PIB
pelnomocnik Y, kio ‘PIGCI;II
ds. Zamo zz
|
2gr inz. Katargyn sfzedhowska

Powyzsze zmiany nalezy uwzglednié przy sktadaniu ofert.

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.




