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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 1. poz. 907 z pbdzn. zm.), o wartosci szacunkowej zamowienia ponizej 207 000 EURO.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad
realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania wraz z
budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczna

i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze

Sygn. postepowania: EZ-240-75/2015

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Panstwowego Instytutu Geologicznego
Panstwowego Instytutu Badawczego
mgr Roman Smétka

DATA: 02.09.2015 r.



Uzyte w niniejszym dokumencie skréty i sformutowania oznaczaja:

1. ,ustawa Pzp” — ustawe z 29 stycznia 2004 1. - Prawo zamoéwient publicznych (tekst. jedn. Dz. U.
2 2013 1. poz. 907 z pbdzn. zm.);

N

»OIWZ” — niniejsza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

»

»Zamawiajacy” — Pafistwowy Instytut Geologiczny — Pafstwowy Instytut Badawczy;
4., Wykonawca” — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.

1. ZAMAWIAJACY
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamoéwienia prowadzone jest w  trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci zamdwienia ponizej 207 000 euro, zgodnie z przepisami
ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1. poz. 907 z
pozn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
ze sprawowaniem nadzoru budowlanego nad realizacja zadania pn. budowa budynku
magazynowego wysokiego skladowania wraz z budynkiem analityczno-badawczym,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze.

3.2.  Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w:
—  zalaczniku nr 1 do SIWZ —,,Opis przedmiotu zamoéwienia” - (dalej réwniez ,,OPZ”);
— zalaczniku nr 2 do SIWZ — , Istotne postanowienia umowy”.
3.3.  Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Nazwy i kody wg Wspoélnego Stownika Zaméwierr (CPV)
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowq
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71315400-3 Ustugi inspekcji budowlane;j

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1 Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zrealizowano w nastgpujacych terminach:

4.1.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami {1 ust. 2 lit. a) umowy w
terminie -14 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentaciji.

4.1.2. Werytikacja kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zapisami §1
ust. 2 lit. b) umowy w terminie — 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletne;j
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

4.1.3. Uslugi zwigzane z pelnieniem obowiazkéw Inspektoréw Nadzoru Budowlanego beda
wykonywane od daty zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych przez caly okres
realizacji Inwestycji do dnia przekazania do uzytkowania wykonanych obiektow, tj. do
dnia otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektow
jednak nie dtuzej niz do dnia 31.12.2017 r.



5. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE
5.1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz¢$ciowych.

5.2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY

7.1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki z art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, dotyczace:

7.1.1. posiadania uprawnie do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

7.1.2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

Wykonawca wykaze si¢ odpowiednim do§wiadczeniem w zakresie niezbednym
do wykazania spelnienia powyzszego warunku tj., Wykonawca bioracy udzial
w postgpowaniu musi wykazal, ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie:

7.1.2.1 wykonal co najmniej jedna ustuge nadzoru budowlanego nad
realizacja zadania budowlanego, przy czym zadanie budowlane
obejmowalo swym zakresem: budow¢ budynku kubaturowego o co
najmniej dwoéch kondygnacjach  wyposazonego w  instalacje
wod-kan, elektroenergetyczne oraz drogi dojazdowe o warto$ci
minimum 15.000.000,00 zt (brutto).

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia;

Wykonawca, musi dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamowienia, tj.
Wykonawca na kazda funkcje wymieniona ponizej, wskaze osoby, ktore spetniaja nastepujace
wymagania:
7.1.3.1 ZESPOL NADZORU i WERYFIKACYJNY DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE]:

1) Osoba pelniagca funkcje  Nadzoru Rob6t Budowlanych oraz Weryfikatora
dokumentacji projektowej w branzy konstrukcyjno-budowlanej
a) wymagana liczba oséb: 1

b) minimalne kwalifikacje zawodowe, do§wiadczenie:

- uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadajace
uprawnieniom, o ktérych mowa powyzej, ktore zostaly wydane na podstawie wezedniej
obowiazujacych przepisow;

- staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét konstrukcyjnych po
uzyskaniu uprawnieft budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi minimum 3 lata,

2) Osoba petnigca funkcje Nadzoru Robét Elektrycznych oraz Weryfikatora
dokumentacji projektowej w branzy elektrycznej



a) wymagana liczba oséb: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie:

- uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i energoelektrycznych lub inne odpowiadajace uprawnieniom o ktérych
mowa powyzej, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow;

- staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét elektrycznych lub
elektroenergetycznych po uzyskaniu uprawnien budowlanych do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi minimum 2 lata.

3) Osoba petnigca funkcje Nadzoru Robét  Wodno-Kanalizacyjnych, co.
i wentylacyjnych oraz Weryfikatora ~ dokumentacji  projektowej w branzy
wodno- kanalizacyjnej, co. i wentylacyjnej
2) wymagana liczba oséb: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie:

- uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych ~ lub  inne
odpowiadajace uprawnieniom o ktérych mowa powyzej, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow;

- staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robdét wodociagowo-
kanalizacyjnych lub cieplnych lub wentylacyjnych po uzyskaniu uprawnied
budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi minimum
2 lata.

4) Osoba petniag funkcje Nadzoru Robot Drogowych oraz Weryfikatora
dokumentacji projektowej w branzy drogowej

a) wymagana liczba oséb: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie:

- uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej lub inne odpowiadajace uprawnieniom o
ktérych mowa powyzej, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow;

- staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét drogowych po uzyskaniu
uprawnient budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
minimum 2 lata.

Wykonawca wyznaczy sposréd Inspektoréw Nadzoru Koordynatora - Kierownika

Zespolu, ktéry bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie

prac _Zespotu w_szczegdlnoséci w_zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i

harmonogramem robédt, ktory posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe i jest

czfonkiem samorzadu zawodowego oraz dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015 Nr 151 ze zm.).

UWAGA:

- stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez
wykonywaé osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia
18 marca 2008t.;

- w przypadku obywateli padstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji



Szwajcarskiej lub pafdstw czlonkowskich ~ Europejskiego  Porozumienia o Wolnym
Handlu  (EFTA)  nabycie kwalifikacji do kierowania robotami zgodnie z przepisami
kraju , w ktérym w/w kwalifikacje dana osoba nabyla jest réwnowazne z uzyskaniem
odpowiednich uprawnien budowlanych na terenie Polski



7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

7.1.4.1 posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w kwocie nie mniejszej
niz: 800 000,00 z1

7.2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sic Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunek
udzialu w postgpowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

7.3. Zgodnie 3 art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawea mose polegal na wiedzy i doswiadezeniu, potenciale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania amdwienia, dolnosciach finansowych lub ekonomicnych
innych podmiotdw niegaleznie od charaktern prawnego faczacych go 3 nimi stosunkéw. Wykonawea w
takie] sytuagii 2obowiqzany jest ndowodnic Zamawiajacenmmn, % bedzie dysponowat zasobami niezbednymi
do  realizaci zamdwienia, w S3e3egolnosci predstawiajac w tym celu pisemne obowiqzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspogyei niezbednych zasobow na potrzeby wykonania amowienia..

7.4. Zgodnie 3 art. 26 ust. 2e podmiot, ktory 3obowiqzal si¢ do ndostgpnienia zasobdw godnie 3 art. 26 ust.
2b, odpowiada solidarnie 3 wykonaweq za szkode Zamawiajacego powstalq wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, %e za niendostgpnienie Zasobow nie ponosi winy.

8. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

8.1 Spelnianie warunkéw opisanych w pkt. 7 SIWZ nalezy potwierdzi¢ poprzez zlozenie
oswiadczen oraz dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 9 SIWZ.

8.2 Ocena spelniania  skonkretyzowanych przez Zamawiajacego warunkéw — udziatu
w postegpowaniu zostanie dokonana wg formuly spetnia — nie spetnia.

8.3 Z tredci zalaczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé¢ jednoznacznie, iz Wykonawca
wykazal spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

8.4 Nie wykazanie spelniania chociazby jednego warunku, skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.

9. DOKUMENTY SKEADANE W CELU WYKAZANIA SPEENIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

9.1 W celu oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny spetniania zostal dokonany w pkt. 8 SIWZ,
Zamawiajacy zada nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

9.1.1.  Oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z tredcig zalacznika nr 4 do

SIWZ.

9.1.2.  Wykazu wykonanych, a w przypadku $wiadczed okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanych, gléwnych ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ushugi
zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodoéw, czy zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie — na formularzu zgodnym z trescia zatacznika nr 6 do SIWZ
(wykaz ,,Doswiadczenie”).



9.1.3. Dowodami, o ktérych wyzej mowa, sa:

* poswiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych uslug
okresowych lub ciaglych poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wezesniej niz
na 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

* o$wiadczenie wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia, o ktérym
Wyzej mowa.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane
w wykazie wykonanych ustug zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiazku przedktadania dowodow.

9.1.4.  Wykazu osob ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, wraz z oswiadczeniem, ze osoby,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia okre§lone w pkt 7.1.3. SIWZ oraz informacje o podstawie do
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z trescig zalacznika nr 7 do

SIWZ.

9.1.5. Informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych §rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytows Wykonawecy,
wystawionej nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o
udzielenie zamoéwienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada nastegpujacych dokumentéw:

9.2.1.  Oswiadczenia o braku postaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
na formularzu zgodnym z trescia zatacznika nr 5 do SIWZ.

UWAGA: W przypadkn Wykonaweow wspolnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amdwienia
- dokument skilada kazdy 3 Wykonaweow wystepujacych wspdlnie.

9.2.2.  Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o att.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA: W przypadkn Wykonawcow wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amowienia-
dokument skiada kagdy 3 Wykonawedw wystepujacych wspdlnie.

9.2.3. aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub
za$wiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert,

UWAGA: W pryypadkn Wykonaweow wspdilnie ubiegajacych sie o ndzielenie zamdwienia-
dokument skilada kazgdy 3 Wykonawedw wystepujacych wspdlnie.

9.2.4. aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Spolecznego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne 1 spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania
ofert,

UWAGA: W przypadkn Wykonaweow wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amdwienia-
dokument skiada kazdy 3 Wykonawedw wystgpujacych wspélnie.

9.2.5. aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp , wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu sktadania ofert,

UWAGA: W pryypadkn Wykonaweow wspdilnie ubiegajacych si¢ o ndzielenie zamowienia-
dokument skilada kazgdy 3 Wykonawedw wystgpujacych wspdlnie.

9.2.6.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed
uplywem terminu skladania ofert,

UWAGA: W przypadkn Wykonawcow wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amdwienia-
dokument skiada kagdy 3 Wykonawedw wystepujacych wspdlnie.

9.2.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA: W przypadkn Wykonaweow wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie amowienia-
dokument skiada kazdy 3 Wykonawedw wystepujacych wspdlnie.

10. DODATKOWE DOKUMENTY/PEENOMOCNICTWO

11.

10.1.

10.2.

10.3.

Do oferty nalezy zalaczy¢ dokument/-y okreslajace zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawecy.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalezy dotaczy¢
pelnomocnictwo, z ktérego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone
w oryginale albo w kopii poswiadczonej notarialnie.

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ma obowigzek zlozyé o$wiadczenie
zawierajace list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, albo informacj¢ o tym, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. Wzér o§wiadczenia stanowi zalacznik nr

6 do SIWZ.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM
RZECZPOSPOLITE]J] POLSKIE] W CELU POTWIERDZENIA SPEINIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU (wymagania dla Wykonawcow
zagranicznych)

11.1.

11.1.1.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej sktadaja dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ z zastrzezeniem, ze zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.2 SIWZ:

w pkt. — 9.22. — 9.24. 1 pkt. 9.2.6. SIWZ — sktada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

11.1.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,



11.1.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wladciwego organu,

11.1.1.3.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie.

11.1.2. w pkt. 9.2.5. SIWZ — sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8, 101 11 ustawy Pzp.

11.2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11.1.1.1 i 11.1.1.3 oraz 12.1.2 SIWZ, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt. 12.1.1.2 SIWZ, powinien byé wystawiony nie
wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert.

11.3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 11.1.1,
zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 11.2 SIWZ
stosuje si¢ odpowiednio.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCOW

12.1. Wymagania dotyczace dokumentéw sktadanych przez Wykonawcoéw reguluje m.in.
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow g 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentin,
Jakich moze aqdal Zamawiajacy od Wykonawey oraz form, w jakich te dokumenty mogq byé
sktadane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

12.2.  Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 9.1.1 oraz 10.3 SIWZ nalezy przedstawié w
oryginale, pozostate dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9 SIWZ oraz pkt. 11 SIWZ
moga by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej i opatrzonej klauzulg ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce, z zastrzezeniem pkt. 12.3 SIWZ.
Dokument wielostronicowy przedlozony w formie kopii winien by¢ potwierdzony za
zgodnos$¢ z oryginatem na kazdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.

12.3.  Zgodnie z § 7 ust. 2 rogporzadzenia Prezesa Rady Ministrow 3 19 lutego 2013 1. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich mose %adaé Zamawiajaey od Wykonawey orag form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skiladane (Dz.U. 2013, poz. 231), w przypadku Wykonawcow
wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych
podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotéw sq poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

12.4.  Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale albo w kopii poswiadczonej
notarialnie.

12.5. Pisemne zobowiazanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, musi by¢ zloZzone w oryginale.

12.6.  Zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (np. nieposwiadczonej przez Wykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem odpisy lub kopie) traktowane bedzie jak jego brak.



13.

14.

15.
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12.7.  Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim. Dokumenty,
os$wiadczenia oraz pelnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

OFERTA SKEADANA PRZEZ WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

13.1.  Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspélnie o udzielenie zamdwienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu, albo reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Pelnomocnictwo
nalezy dotaczy¢ do oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale albo w kopii
poswiadczonej notarialnie.

13.2. W przypadku wyboru przez Zamawiajacego oferty zlozonej przez Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zamdwienia, moga oni zosta¢ zobowigzani,
najpézniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego,
do przedlozenia umowy regulujacej ich wspotprace.

13.3.  Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspélnie o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarnie
odpowiedzialno§¢ prawng za realizacje zaméwienia. Problematyke zobowigzan
solidarnych reguluja przepisy kodeksu cywilnego.

13.4. Kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
zobowigzany jest samodzielnie wykazaé spelnianie warunku braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 ustawy Pzp. Pozostale warunki udzialu w
postgpowaniu, okreslone w pkt. 7 SIWZ, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie zaméwienia muszg spetniaé tacznie.

13.5.  Oferta skltadana przez Wykonawcow wystepujacych wspolnie musi zostaé utworzona
z dokumentéw wymienionych w pkt. 9 SIWZ (w razie koniecznosci — takze w pkt. 11
SIWZ) z zastrzezeniem, iz dokumenty wymienione w pkt. 9.2 SIWZ (i odpowiednio
w pkt. 11 SIWZ), skladane sa przez kazdego z Wykonawcéw osobno.

13.6.  Oferta Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie musi byé podpisana 1 oznaczona w taki
sposéb, by prawnie zobowiazywala wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace si¢
o udzielenie zamowienia.

PODWYKONAWCY

14.1.  Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

14.2.  Informacje o powierzeniu realizacji czedci zamdwienia podwykonawcy nalezy podaé
w formularzu ,,Oferta” (zalacznik nr 3 do SIWZ).

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

15.1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna, z zastrzezeniem pkt.
15.2 SIWZ.

15.2. Forma pisemna zastrzezona jest dla zlozenia oferty wraz z zalacznikami, w tym
dokumentéw  skladanych w celu wykazania spelniania warunkéw  udzialu
w postepowaniu, a takze zmiany oferty.



16.

15.3.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja dokumenty lub informacje faksem lub
droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Robett Sledzik (Dzial Zaméwiesi Publicznych)
tel. + 48 22 459 21 50

fax +48 22 459 20 23

lub e- mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl

17. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI SPECYFIKAC]I
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

17.1.

17.2.

17.3.

Wykonawca moze zwracaé si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia tresci SIWZ, kierujac
swoje zapytania pisemnie, faksem lub droga elektroniczng na adres:

Padstwowy Instytut Geologiczny — Padstwowy Instytut Badawczy (P1G-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
nr faksu: + 48 22 459 20 23, e-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do Zamawiajacego nie
pézniej niz do kornica dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania
ofert. Zamawiajacy przekaze tre§¢ zapytan wraz 2z wyjasnieniami wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, bez ujawniania zrédla zapytania oraz zamie$ci
na stronie internetowej na ktérej udostepniono SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem
terminu skladania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonane w ten sposéb zmiany
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ
oraz zamie$ci na stronie internetowej na ktérej zamieszczono SIWZ.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
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18.1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia
tysiecy zlotych).

18.2. Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania ofertq. Termin wniesienia wadium uplywa
10.09.2015 r. o godz. 10:00.

18.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

18.3.1.
18.3.2.

18.3.3.
18.3.4.
18.3.5.

w pieniadzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.).

18.4. Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego:



Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu:
,wadium w postep. Sygn. EZ-240-31/2015”.

18.5. O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wplyn¢lo w wymaganym
terminie, decyduje data i godzina uznania (wplywu $rodkéw) rachunku bankowego
Zamawiajacego. Kserokopi¢ dowodu wplaty nalezy dotaczy¢ do oferty.

18.6.Wadium wnoszone w poreczeniach lub gwarancjach (tj. formach wskazanych w pkt.
18.3.2 - 18.3.5 SIWZ) musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty sumy wadialne;
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo i na pierwsze zadanie, jezeli zaistnieja przestanki
do zatrzymania wadium okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.:

18.6.1. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji okreslonej art. 46
ust. 4a ustawy Pzp, oraz

19.8.2. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostala wybrana:

18.6.2.1. odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

18.6.2.2. zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,
18.6.2.3. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Oryginaly dokumentéw wadialnych, o ktérych mowa w pkt. 18.3.2 - 18.3.5 SIWZ nalezy zlozy¢
wraz z oferta przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie,
Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-
975 Warszawa w Kancelarii Ogolnej (parter budynku). Kserokopie przedmiotowych dokumentow
nalezy dotaczy¢ do oferty.

18.7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium do uplywu terminu skladania ofert, na
przedtuzony okres zwigzania oferta lub w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3
ustawy Pzp, albo nie zgodzi si¢ na przedluzenie okresu zwigzania oferta, zostanie
wykluczony z postepowania.

18.8. Zamawiajacy zatrzyma wadium na warunkach i w okolicznosciach okreslonych w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

18.9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 46 ust. 1,
la, 21 4 ustawy Pzp.

19. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

19.1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

19.2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrocic si¢ do
Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
20.1. Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
20.2.  Oferta musi zawiera¢ co najmniej:

20.2.1. wypelniony formularz ,,Oferta”, ktéry stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ;
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20.2.2. o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9 1 10.3 SIWZ (w razie
koniecznosci — takze w pkt. 11 SIWZ);

20.2.3. dokument pelnomocnictwa (jesli dotyczy).

20.3. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ uprawniona do reprezentowania Wykonawecy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio
umocowanego przedstawiciela Wykonawecy.

20.4. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z trescig SIWZ oraz treScia zawarta w formularzach
stanowiacych zataczniki do SIWZ.

20.5. Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wlasnych formularzach, jednakze ich tre$¢ musi by¢
zgodna z tredcig formularzy zalaczonych do SIWZ.

20.6.  Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, pismem czytelnym.

20.7. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjatkiem oryginalu dokumentu, ktéry nie jest
wystawiony przez Wykonawce, a stanowi cze$¢ skltadows oferty, powinny by¢ opatrzone
podpisem wraz z pieczatka osoby lub oséb uprawnionych do wystgpowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, badz przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
(w tym przypadku upowaznienie do podpisywania dokumentéw musi by¢ doltaczone do
oferty).

20.8. Wszystkie strony oferty musza by spiete w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje
oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza si¢ wlasng numeracje
dokumentéw ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglos$ci numeracji stron.

20.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty powinny by¢ naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem wraz z pieczatka osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone data
dokonania poprawki. Zlozenie oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje
odrzucenie oferty.

20.10. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym postegpowaniu tylko jedng oferte. Za
réwnoznaczne ze zlozeniem wigcej niz jednej oferty przez tego samego Wykonawce
zostanie uznana sytuacja, w ktérej ten sam podmiot wystepuje w dwoch lub wigce]
ofertach skladanych wspdlnie lub jest samodzielnym Wykonawca, a jednoczesnie jest
uczestnikiem oferty wspolne;.

20.11. Zastrzezeniu podlegaja tylko te dokumenty wchodzace w sklad oferty, ktére zawieraja
tajemnicg przedsi¢biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
gwalczanin niencgeive konkurengi (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.).
Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec nie pdzniej niz w
terminie skladania ofert, ktére informacje stanowiace tajemnice przedsi¢biorstwa nie
moga by¢ udostgpniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa.

Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale
ze sobg polaczone i ponumerowane oraz oznaczone klauzula: ,,NIE UDOSTEPNIAC —
INFORMACJE  STANOWIA  TAJEMNICE  PRZEDSIEBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE]
KONKURENC]I”.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust 4 ustawy
21. ZALECENIA DOTYCZACE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

21.1.  Oferty skladane sa w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamknigtej kopercie lub
opakowaniu.

21.2.  Koperta powinna by¢ zaadresowana na adres:
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Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

oraz powinna by¢ opisana nastepujaco:

Oferta na:

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem
nadzoru nad realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego
wysokiego skfadowania wraz z budynkiem analityczno-badawczym,

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Leszcze

Sygn. postgpowanie EZ-240-75/2015.
Nie otwiera¢ przed godzing 10:15, 10.09.2015 roku.

21.3. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

22. TERMIN I MIEJSCE SKEADANIA OFERT
22.1.  Oferty nalezy sktada¢ na adres:
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Og6lna (parter budynku A, pok. nr 1)
22.2.  Termin sktadania ofert uptywa 10.09.2015 r. o godz. 10:00

22.3. Oferty nadestane poczta beda zakwalifikowane do postgpowania przetargowego pod
warunkiem ich dostarczenia przez poczte do terminu okreslonego w pkt. 22.2 SIWZ.
Decyduje data i godzina wptywu do Kancelarii Ogélnej PIG-PIB.

22.4. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz
zwraca oferte po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie odwolania.

23. OTWARCIE OFERT

23.1. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 10.09.2015 r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiajacego w bud A, pok. nr 220.

23.2. Otwarcie ofert jest jawne.

23.3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

23.4. Po otwarciu kazdej z ofert, do wiadomosci zebranym, zostana podane dane zgodnie
z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

23.5. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaze
informacje, o ktérych mowa w pkt. 23.3 1 23.4 SIWZ.

24. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
24.1.  Wykonawca przed uplywem terminu do sktadania ofert ma prawo:

24.1.1. wycofa¢ oferte poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na
kopercie ,, WYCOFANIE”;
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24.1.2. zmieni¢ ofert¢ - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg
takich samych zasad jak skiadana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem

»ZMIANA”.

25. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

25.1. Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. —Kodeks

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.
25.6.

25.7.

25.8.

cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla
W przepisie art. 632 nastepujaco:

»§ 1. Jezeli strony umoéwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. § 2. Jezeli jednak wskutek zmiany
stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dziela groziloby
przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé
umowe.”.

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN i bedzie stanowi¢ wynagrodzenie
ryczaltowe Wykonawcy. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

Cena oferty stanowi maksymalng warto§¢ zobowigzania Zamawiajacego brutto

i obejmuje koszt Etapu 1 1 II. Kwota Etapu I (okreslona w pkt. I a) formularza

ofertowego) wynosi¢  bedzie 10% ceny catkowitej okreSlonej w pkt. I
formularza ofertowego.

Zaoferowanie kwoty Etapu I przekraczajacej 10 % ceny catkowitej oferty spowoduje
odrzucenie oferty jako niezgodnej z trescig SIWZ.

Cen¢ oferty nalezy wyrazi¢c w zlotych (PLN) z dokladnoscia do dwdch miejsc po
przecinku.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczed w innych walutach.

Jezeli Zamawiajacemu zostanie ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania
u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i
ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw 1 ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢é zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasniefi jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska
w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi watpliwosci Zamawiajacego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisow, w szczegdlnosci jest
nizsza o 30% od warto$ci zamoéwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert.

Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawecy.

26. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIOW

26.1 Ocenie zostana poddane oferty nie podlegajace odrzuceniu.

26.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w danej czgsci Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat
nastepujacymi kryteriami i ich znaczeniem:
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Numer Nazwa kryterium Waga podana w
Krytetium punktach
1 Cena (Pc) 95
2 Warunki ptatnosci (Pw) 5

26.3 Liczba punktéw przyznana poszczegblnym ofertom w danej czeSci zostanie obliczona z
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku albo z doktadno$cia wystarczajaca do wykazania
zréznicowania ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

26.4 Sposob obliczenia wartosci punktowej w kryterium:
1) Cena (Pc):
najnizsza cena

Pc = x 95 pkt

cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktéw w tym kryterium wynosi 95 pkt.

2) Warunki ptatnosci (Pw)
Ocena ofert w kryterium ,,warunki platnosci” zostanie wyliczona nastgpujaco:

termin platnosci oferty badane;j

Pw = x 5 pkt

najdtuzszy zadeklarowany termin platnosci

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie termin platnosci za realizowang ustuge w
dniach kalendarzowych, liczony od dnia dorgczenia Zamawiajacemu do jego siedziby
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Minimalny termin ptatnosci jaki moze wskaza¢ Wykonawca to 21 dni kalendarzowych.
Maksymalny termin platnosci jaki moze wskaza¢ Wykonawca to 30 dni kalendarzowych.

UWAGA: oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, z uwagi na fakt, iz jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamébwienia w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

- nie wskazanie jednoznacznie deklarowanego terminu platno$ci w tresci formularza
,Oferta” (OFERTA, pkt III);

- okreslenie terminu platnosci w terminach innych niz dni kalendarzowe;

- okreslenie terminu platnosci ponizej minimalnego wymaganego terminu platnosci tj. 21
dni lub powyzej 30 dni kalendarzowych.

Maksymalna liczba punktow w tym kryterium wynosi 5 pkt.
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26.5 Wybor najkorzystniejszej oferty w danej czesci, bedzie dokonany na podstawie uzyskane;
oceny w oparciu o kryterium oceny oferty, na podstawie punktéw wyliczonych wg
ponizszego wzoru: kryterium ,,ceny” i kryterium ,,warunki ptatnosci”

P=Pc+Pw

Gdzie:

P- suma liczby punktéw uzyskanych w kryterium ,,cena” i ,,warunki ptatnosci”
Pc- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”

Pw- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Warunki ptatnosci”

27. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

27.1.

27.2.

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zlozona przez
Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, przed podpisaniem
umowy Wykonawcy ci moga zosta¢ zobowiazani do przedlozenia Zamawiajacemu
umowy regulujacej ich wspolprace.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

29. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMOWIENIA

27.3.

27.4.

27.5.

Ogodlne i szczegétowe warunki umowy, ktére uwzglednione beda w przysziej umowie
z wybranym w wyniku niniejszego postgpowania Wykonawca zamieszczone sa w
Istotnych postanowieniach umowy — Zalacznik nr 2 do SIWZ.

Wszelkie pytania 1 watpliwosci dotyczace Istotnych postanowien umowy, beda
rozpatrywane jak dla calej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostaly okreSlone w
zalaczniku nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy.

28. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

17

291

29.2

W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustanawia si¢ zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w Formularzu ,,Oferta”.

Strony ustalaja, ze calo$¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie
przed zawarciem umowy w:

- pieniadzu — przelewem — na rachunek Zamawiajacego w banku: Getin Noble Bank
SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001;

- poreczeniu bankowym lub poreczeniu spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, bezwarunkowym, nicodwolalnym, plathym na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, trwajacym diuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

- gwarancji bankowej lub porgczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwolalnej,
platnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, trwajacej diuzej o 30 dni niz
zabezpieczone zobowigzanie.

- gwarancjl ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwolalnej, platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego, trwajacej dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowiazanie.

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci, ztozonych w kasie Panistwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ul.
Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A , od poniedzialku do piatku, w
£0dz.10:00 do 14:00 w dni robocze.



29.3  Dokument, stanowiacy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (np. kopia przelewu lub oryginal gwarancji) Wykonawca powinien zlozy¢ do
zawieranej umowy.

29.4  Dopuszcza si¢ wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w ust. 1 wysokosci, wedlug
wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku okreslonych wyzej formach.

29.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen musza by¢ one
wystawione na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres gwarancji i
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynikajace z postanowien ust. 1, zostanie
zwrécone Wykonawcey w terminie okreslonym w {15 ust. 4 Istotnych postanowiet umowy.

29. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLYGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

29.1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
zaméwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja $rodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 — art. 198 a-g).

29.2. Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
clektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

29.3. Odwolujacy przesyla kopie¢ odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do
whiesienia odwolania w taki sposéb, aby moégl on zapoznaé si¢ z jego trescia przed
uplywem tego terminu.

29.4. Odwotanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w ustawie Pzp w art. 182 ustawy Pzp.

30. POSTANOWIENIA KONCOWE

30.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie maja przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwied publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.).

30.2. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty i udzialem w postepowaniu ponosi
Wykonawca.

30.3. Wszystkie zalaczniki do niniejszej SIWZ stanowia jej integralna czes$c.
31. ZAX ACZNIKI:

31.1.  Zalacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamédwienia;

31.2.  Zalacznik nr 2 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy;

31.3.  Zalacznik nr 3 do SIWZ — Formularz ,,Oferta’;

31.4.  Zalacznik nr 3a do SIWZ — ,,Formularz cenowy”;

31.5.  Zalacznik nr 4 do SIWZ — Oswiadczenie z art. 22 ustawy Pzp;

31.6.  Zalacznik nr 5 do SIWZ — O$wiadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

31.7.  Zalacznik nr 6 do SIWZ — Oswiadczenie z art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp.

31.8.  Zalacznik nr 7 do SIWZ — Wykaz ustug

31.9. Zalacznik nr 8 do SIWZ — Wykaz os6b
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

Celem zaméwienia jest wykonanie na rzecz Zamawiajacego weryfikacji 1 odbioru
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w  branzach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,

elektro-energetycznej 1 drogowej wraz ze sprawowaniem nadzoru budowlanego dotyczacego:

realizacji budynku magazynowego wysokiego sktadowania o powierzchni ok. 7500m2 i budynku
analityczno-badawczego o powierzchni ok. 1300m2, infrastruktury technicznej i zagospodarowania

terenu  w ramach zadania w okresie realizacji zadania ,,Wsparcie zadan panstwowej stuzby
geologicznej w zakresie centralizacji archiwéow rdzeni wiertniczych PIG-PIB w

miejscowos$ci Leszcze, dz. nr 11/2, gmina Ktodawa, woj. Wielkopolskie”

Wytyczne dla projektowania obiektow budowlanych i innych elementéw inwestyciji:

1. Elementy zagospodarowania terenu
a) elementy komunikacji:
1a. drogi- kostka betonowa,
1b. parkingi — kostka betonowa(15 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym
dwa  miejsca dla oséb niepelnosprawnych), 2 miejsca postojowe dla samochodéw
ci¢zarowych wielkogabarytowych.
1c. place manewrowe w tym plac dla strazy p.poz- kostka betonowa
1d. trakty piesze (alejki)- kostka betonowa
b) niezbedne obiekty infrastruktury technicznej:
la. zbiornik bezodplywowy na nieczystosci cickle (o objetosci od 40m3? do 50,0 m’) z
podiaczeniem do wewnetrznej kanalizacji budynkowej (wymagana jest szczelnos§é
zbiornika)
1b. zbiornik retencyjny wody deszczowej z placoéw i dachdw z separatorami i osadnikami.
lc. zbiornik wody pozarowej wraz z pompownia- konstrukcja zbiornika dowolna
zapewniajaca jego szczelnos$¢ (jezeli wymagaja tego warunki techniczne)
c) elementy malej architektury (fawki parkowe ( szt. 8-10), altany (szt. 2)
d) ogrodzenie (siatka ogrodzeniowa na stupkach stalowych z podmuréwka wysokosé
ogrodzenia acznie z podmuréwka 2m.
e) zielen komponowana
f)  wewnetrzne oswietlenie terenu

@) zewngtrzne instalacje wewnatrzzakladowe (sieci wewnetrzne)

2. Budynek magazynowy

Funkcja

Magazyn stuzy¢ bedzie przechowywaniu i udostepnianiu probek geologicznych. Na regalach
skladowane beda probki geologiczne w skrzynkach drewnianych o wymiarach 10x10x100 [em] o
wadze ok. 30 kg (+ ok. 2 kg to waga drewnianej skrzynki). Planowane jest magazynowanie ok.
1.000.000 szt. probek.

Parametry
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a) 1lo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna
b) powierzchnia = 7500m?
¢) wysoko$¢ regaléw min. 8,00 m
d) budynek wyposazony w instalacje:
1) elektrycznag
2) wentylacji mechanicznej z mozliwoscia regulacji temperatury i wilgotnosci
(temperatura wewnatrz hali zimg w zakresie 5-8'C, wilgotno$¢ standardowa)
e) instalacj¢ p.poz.
f) budynek misi posiada¢ wysokie walory architektoniczne i estetyczne, stosowne do kategorii
obiektu (budynek magazynowy)
@) wymagane sg rozwigzania budynku w zakresie speinienia wymogéw dla budynku

niskoenergetycznego lub energooszczednego (wspoélczynnik dla $cian 1 sufitéw U= 0,20)

3. Budynek analityczno-laboratoryjny
Funkcja
Budynek stuzy¢ bedzie udostepnianiu i badaniu probek geologicznych (czg§¢ badawczo-
laboratoryjna)
Pierwsza kondygnacja budynku musi mie¢ bezposrednie polaczenie z hala z mozliwosciqa wjazdu
wobzka widlowego dostarczajacego skrzynki z rdzeniami do czeéci analitycznej. Kondygnacja ta
musi by¢ podzielona §$cianami przesuwnymi na sze$¢ pomieszczenn po 50,00 m? kazde. Po
rozsunigciu §cian powinno utworzy¢ si¢ jedno pomieszczenie o powierzchni 300,00 m2. Czesé
analityczna wyposazona rowniez w pokdj do pracy, wezly sanitarne (we, umywalki, natryski) oraz
pomieszczenie socjalne.
Druga kondygnacja przeznaczona jest na laboratoria — pie¢ pomieszczenr o powierzchni 30,00 m?
kazde. Na pozostatej powierzchni nalezy zaprojektowac sale konferencyjng oraz niezbedna funkcje
towarzyszaca (cz¢$¢ socjalno-sanitarng, )
Parametry
a) ilo$¢ kondygnacji: 2 nadziemne
b) powierzchnia uzytkowa 400,00 m?— 450,00 m? / kondygnacje¢
¢) budynek wyposazony w podstawowe instalacje co., wod-kan, teletechniczna, a ponadto:
1c. klimatyzacje
2c. wentylacj¢ mechaniczna z rekuperacja
3c. monitoring przemyslowy z funkcja zapisu danych
4c. instalacje p.poz.
d) strop drugiej kondygnacji przystosowany do przeniesienia obciazed = 10kN/m?
e) cze$¢ budynku do przeznaczona do badania prébek geologicznych musi posiadaé¢ duze
naswietlenie §wiatlem naturalnym (mocne przeszklenie $ciany)

f)  budynek powinien posiada¢ wysokie walory architektoniczne i estetyczne

@) wymagane sg rozwigzania budynku w zakresie spelnienia wymogéw dla budynku
pasywnego, niskoenergetycznego (wspotczynnik dla $cian i sufitéw U= 0,20)

h) budynek musi by¢ przystosowany dla os6b niepelnosprawnych.

4. Elementy zwigzane z komunikacja i zasilaniem obiektéw w media
a) przylacze energetyczne
b) przylacze wody
¢) wlaczenie komunikacyjne
d) wlaczenie telekomunikacyjne
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e) zasilenie energetyczne rezerwowe (agregat pradotworczy)

f) kotlownia centralnego ogrzewania ( zasilanie kotlowni - olej opalowy, gaz propan-
butan)[alternatywne zréodto ciepta z wykorzystaniem pomp cieplnych,
spelniajacego zapotrzebowanie cieplne nalezy przedstawi¢ jako rozwigzanie
wariantowe z okresleniem: kosztu wykonania i kosztéw eksploatacyjnych, zalet
i wad].

Zakres obowiazkéw:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato miedzy innymi:

1.

b)
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Konsultacje na etapie projektowania i1 ostateczna weryfikacja nastepujacych elementéw
dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) dla Zadania pn. budowa budynku
magazynowego wysokiego skladowania wraz 2z budynkiem analityczno-badawczym,
infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu:

Weryfikacja dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego wraz z wszelkimi
niezbednymi zalacznikami wymaganymi do przedlozenia we wiasciwym wydziale architektury
celem pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowe. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie
kompletnosci dokumentéw, sprawdzenie metodologii dobranych obliczen konstrukcii,
kompletno$é opracowania ze wzgledu na uwzglednienie przylaczy i instalacji sanitarnych,
energetycznej 1 innych, zagospodarowania terenu, zgodnoSci z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub innym obowigzujacym dokumentem. Niezaleznie od
powyzszego na tym ectapie zostanie przeprowadzona weryfikacja dokumentacji pod katem
wymagan postawionych przez Zamawiajacego w tym szczegblowych wymagan okreslonych w
OPZ dla wykonawcy dokumentaciji jak i wytycznych i wskazan Zamawiajacego potwierdzonych
w protokotach powstatych w trakcie konsultacji Projektu. Powyzsze sprawdzenie zostanie
wykonane przed ztozeniem wniosku o pozyskanie pozwolenia na budowg.

Weryfikacja projektu wykonawczego pod katem jego zgodnosci z projektem budowlanym,
weryfikacja przedmiaréw robdt, kosztoryséw inwestorskich, ofertowych, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych dla nastgpujacych branzach:
konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych, gazowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych; inzynieryjnej drogowej. Werytikacja
ma potwierdzi¢ takze zastosowanie nowoczesnych rozwiazan technologicznych i materialowych.
Reprezentowanie =~ Zamawiajacego na  budowie przez sprawowanie kontroli nad
wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie zgodno$ci realizacji z dokumentacjq
projektows, Pozwoleniem na budowe, przepisami Prawa Budowlanego, przepisami Prawa
Zamoéwien Publicznych, przepisami w sprawie umoéw o roboty budowlane, innymi przepisami
szczegblnymi, obowigzujacymi zasadami bezpieczefistwa obiektow w  trakcie budowy i

uzytkowania oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej. Zamawiajacy przewiduje, termin



10.

11.

12.

13.

14.
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realizacji prac budowalnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu od

04.2016 jednak nie dtuzej niz do 31.12.2017
Pomoc w przygotowaniu wnioskéw i dokumentéw zgloszeniowych do dostawcéw medidw i
wladciwych urzedow.
Uzgadnianie, weryfikacja 1 wstepne zatwierdzanie zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa
Budowlanego, zgodnych z Umowa o Roboty Budowlane, zainicjowanych przez Zleceniobiorce
lub Wykonawcg Robot,
Wykonanie oraz uzgadnianie Harmonogramu Projektu oraz Harmonogramu Realizacji
Inwestycji, a takze opiniowanie wszystkich innych dokumentéw przygotowywanych przez
Wykonawce robét, w oparciu o zapisy Umowy na Roboty Budowlane,
Biezaca kontrola zgodnosci wykonywanych Robét z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym Rob6t, podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji Inwestycji,
Informowanie Zleceniodawcy o wszystkich wystepujacych oraz przewidywanych problemach,
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych oraz wskazywanie propozycji
dzialan zapobiegawczych 1 naprawczych,
Udziat w przekazaniu Wykonawcy placu budowy,
Nadz6r budowlany nad Robotami, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, kontrola
prawidlowosci wytyczenia obiektéw przez stuzby geodezyjne, egzekwowanie wykonywania
Robét przy zachowaniu nalezytego poziomu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz zgodnie z
normami BHP, sprawdzanie czy Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy posiadaja
niezbedne dokumenty, a personel uprawnienia niezbedne do prowadzenia robét,
Zatwierdzanie wszystkich materialéw budowlanych na zgodnosé¢, z obowigzujacym prawem
(sprawdzenie kart materialowych pod katem dopuszczenia do stosowania w budownictwic)
oraz zapisami Umowy na roboty budowlane, projektem i STWiOR.
Kontrola realizacji dopuszczeni oraz archiwizacji dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
tj. wszelkich certyfikatéw, wlasciwosci urzadzen, przez Generalnego Wykonawce,
Zatwierdzanie technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania robét, zgodnie z warunkami
Umowy o Roboty Budowlane oraz dokumentacja projektowsg dla wszystkich asortymentdw
Robot,
Sprawdzanie jakosci i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,
Potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét, usuniecia wad oraz prowadzenie dokumentacii

cyfrowej robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

20.

Wydawanie Kierownikowi budowy (kierownikom Robét) polecen, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan jako$ciowych, a takze wymagan odkrycia Robét lub ich elementédw,

Zadanie od Kierownika budowy lub kierownikéw Robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze wstrzymania dalszych Robét w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolac zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow
oraz niebezpieczenstwo znacznych strat materialnych, badZz spowodowaé niedopuszczalna
niezgodno$¢ z projektem lub Pozwoleniem na budowe,

Nadzér nad przeprowadzeniem prob 1 rozruchéw oraz weryfikacja 1 zatwierdzanie
opracowanych, przez Generalnego Wykonawce instrukeji eksploatacyjnych w celu przekazania
obicktéow do eksploatacji Zleceniodawcy,

Udzial w przygotowaniu Inwestycji do Odbioru Koficowego - sprawdzenie kompletnosci
materialow, weryfikacja 1 wstepna akceptacja Dokumentacji Powykonawczej w  tym
Powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

Wspdldziatanie z Wykonawcg Robot przy staraniach o uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie,
Uczestniczenie w przeprowadzeniu Odbioru Koficowego,

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
Robét,

Organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych i przygotowanie notatek z
tych spotkati, w jezyku polskim, na wzorze przekazanym przez Zamawiajacego,

Obecnos¢ na budowie zapewniajaca skuteczne wykonywanie wszelkich czynnosci zwiazanych
z biezacym nadzorem robét wielobranzowych w tym odbiorami robét, jednak nie rzadziej niz
2 razy w tygodniu (od momentu rozpoczecia robot,

Kontrola i egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie Budowy oraz
akceptacja zgodnosci tych tablic z wymaganiami Prawa budowlanego,

Uczestnictwo w komisjach stwierdzajacych ujawnione wady 1 okreslajacych sposob ich
usunigcia oraz kontrolowania usunigcia wad przez Wykonawce Robét,

Nieograniczona mobilna dostgpno$é inspektoréw nadzoru dla uczestnikéw Inwestycji ze

strony Zamawiajacego oraz organdw upowaznionych do uczestnictwa w procesie budowy.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wykonania wszelkich innych dziatad i czynnosci, nie

wymienionych w pkt. 1, 21 3 powyzej, a koniecznych dla zakoniczenia inwestycji i zabezpieczenia

intereséw Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ



Istotne postanowienia umowy

zawarta wdniu ... 2015 w Warszawie, pomiedzy:

1./ Panstwowym Instytutem Geologiczny - Panstwowym Instytutem Badawczym z siedziba

w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS

0000122099 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w imieniu ktérego dziata:

........................ ul ey NIP ooy REGON

zwanym dalej Wykonawca

W rezultacie dokonanego priez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (EZ-240-
75/2015), zgodnie 3 ustawq 3 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (tekst jednolity Dz. U. %
2013 r, poz. 907 z pogn. zm.), zostata zawarta nmowa (dalej ,, Umowa™) o nastepujacey tresei:

1.

2.
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§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy sa;

2)

konsultacje na etapie projektowania,

b) weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku hali magazynowej oraz

budynku analityczno-laboratoryjnego, infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu,

sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacja zadania polegajacego na budowie
budynku magazynowego wysokiego skladowania wraz z budynkiem analityczno-
badawczym, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu. (,,Wsparcie zadan
panstwowej sluzby geologicznej w zakresie centralizacji archiwéw rdzeni wiertniczych
PIG-PIB w miejscowosci Leszcze, gmina Klodawa, woj. Wielkopolskie” (dalej
»lnwestycja”).

W zakres ustugi wchodza nastepujace elementy:

1) Etap I: konsultacje na etapie projektowania oraz ostateczna weryfikacja nastepujacych

elementéw dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) dla Zadania pn. budowa

budynku magazynowego wysokiego skladowania wraz 2z budynkiem analityczno-

badawczym, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu:

a) Weryfikacja dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego wraz ze

wszystkimi niezbednymi zalacznikami wymaganymi do przedlozenia we wlasciwym
wydziale architektury celem pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.
Weryfikacja obejmuje m.in.: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw, sprawdzenie
metodologii dobranych obliczen konstrukeji, kompletno$é opracowania ze wzgledu na

uwzglednienie  przylaczy 1 instalacji sanitarnych, energetycznej 1 innych,
zagospodarowania terenu, zgodno$ci z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego lub innym obowigzujacym dokumentem. Niezaleznie od powyzszego
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na tym etapie zostanie przeprowadzona weryfikacja dokumentacji pod katem
wymagai postawionych przez Zamawiajacego w tym szczegdlowych wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia dla wykonawcy dokumentacii jak i
wytycznych oraz wskaza Zamawiajacego potwierdzonych w protokotach powstalych
w trakcie konsultacji projektu. Powyzsze sprawdzenie zostanie wykonane przed

ztozeniem wniosku o pozyskanie pozwolenia na budowe.

b) Weryfikacja projektu wykonawczego pod katem jego zgodnosci z projektem
budowlanym, weryfikacja przedmiaréw  robdt, kosztoryséw  inwestorskich,
ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
nastepujacych branzach: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych, gazowych i
kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych; inzynieryjnej drogowej. Weryfikacja ma potwierdzi¢ takze
zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych i materialowych.

2) Etap 1II: sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacja budowy budynku
magazynowego wysokiego sktadowania wraz z budynkiem analityczno-badawczym,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. (,,Wsparcie zadan pafstwowej
stuzby geologicznej w zakresie centralizacji archiwéw rdzeni wiertniczych PIG-PIB w
miejscowosci Leszcze, gmina Klodawa, woj. Wielkopolskie” (dalej ,,Inwestycja”).

Zakres zobowigzan Wykonawcy okresla Umowa, Zalacznik nr 1 do Umowy — Opis

Przedmiotu Zamowienia oraz oferta Wykonawcy — stanowigca Zatacznik Nr 2 do Umowy.

Dokumenty wymienione w ust. 3 powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace si¢

i uzupelniajace  w  taki sposéb, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci

lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, Wykonawca nie moze uszczupli¢ zakresu

1 sposobu wykonywanych ustug.

§2.
Termin realizacji Umowy

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot Umowy zrealizowano w nastepujacych terminach:

1) Weryfikacja dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami §1 ust. 2 lit. a) niniejszej Umowy
w terminie -14 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji.

2) Weryfikacja kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zapisami §1
ust. 2 lit. b) niniejszej Umowy w terminie — 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3) Uslugi zwigzane z pelnieniem obowiazkéw Inspektoréw Nadzoru Budowlanego beda
wykonywane od daty zawarcia Umowy na wykonanie robét budowlanych przez caly okres
realizacji Inwestycji do dnia przekazania do uzytkowania wykonanych obiektow, tj. do dnia
otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektow jednak nie

dtuzej niz do dnia 31.12.2017 r.
§3
Oswiadczenia
Strony os$wiadczaja, ze w zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu
Umowy zobowigzuja si¢ dzialaé niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisow
prawa.



2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z niezbednymi dokumentami realizowanych zadan
inwestycyjnych (dokumentacje projektowe, specyfikacje wykonania i odbioru robét ), zakresem
rob6t oraz innymi dokumentami regulujacymi realizacje Inwestycji.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i potencjal eckonomiczny oraz
dysponuje osobami zdolnymi do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizsza niz 500.000,00 zi. Za dziatania
podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za swoje wlasne.
Przed zawarciem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie  polisy
ubezpieczeniowej OC, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, ktora stanowi Zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.4
powyzej przez caly okres obowigzywania Umowy. W razie wygasnigcia ubezpieczenia przed
tym terminem, Wykonawca jest zobowiazany do doreczenia Zamawiajacemu kopii polisy
potwierdzajacej uzyskanie ubezpieczenia na kolejny okres, nie pdzniej niz w dniu wygasnigcia
dotychczasowego ubezpieczenia.
Wykonawca o§wiadcza, ze odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie lub oséb ktérymi si¢
postuguje szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonanie lub niewykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy, a w szczegdlnosci
odpowiada za szkody wynikajace z:

1) dziatad lub zaniechat powodujacych wzrost kosztéw inwestycji, nie wynikajacych z

dzialania lub zaniechania Zamawiajacego;
2) wad obiektow objetych nadzorem spowodowanych wadliwoscig zalecen 1 wskazéwek
udzielonych przez Wykonawece.
§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie Weryfikacja dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wraz z weryfikacja kosztoryséow
inwestorskich wymaganych do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych pn. budowa budynku magazynowego wysokiego
skladowania wraz 2z budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczna i
zagospodarowaniem terenu.

Szczegdlowy zakres merytoryczny ustugi zleconej Wykonawcy obejmuje:

1) Weryfikacje kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra zostanie zakoficzona raportem

zawierajacym:

a) identyfikacj¢ wad / usterek / niedorébek dokumentacji projektowej inwestycji

b) wnioski i zalecenia dotyczace niezbednych dziatan naprawczych dokumentacii projektowej
inwestycji

©) oceng przydatnosci dokumentacji projektowej inwestycji dla potrzeb kontraktowania robot
budowlanych i ich realizacji.

2) Koordynacje procesu poprawy / uzupelnienia dokumentacji projektowej inwestycji przez jej
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autordéw / projektantéw w zakresie jej przydatnosci dla potrzeb kontraktowania robét
budowlanych.
Udziat w spotkaniach koordynacyjnych dotyczacych etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
lit. a)
i b). Spotkania odbywac si¢ beda w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym w Warszawie
przy



ul. Rakowieckiej 4 w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji projektowe;.

4. Wspdludzial z Zamawiajacym w organizacji przetargu na wybér wykonawcy robét budowlanych
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objetych zadaniem, w tym w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

przygotowywanie odpowiedzi na zapytania uczestnikéw postgpowania

przetargowego,
udzial w pracach komisji przetargowej,
udzial w ewentualnym postepowaniu odwolawczym w zakresie uregulowanym w

ustawie pzp

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania wykonawcy robé6t budowlanych placu

budowy oraz uczestnictwo, przy udziale Zamawiajacego, w tym przekazaniu.

Petnienie funkcji Nadzoru budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

standardami technicznymi nad realizacjq inwestycji w branzach: konstrukcyjno-budowlanej,

sanitarnej, elektrycznej i drogowej, w tym w szczegdlnosci:

D

2)

3)

4
5)

0)

7)

8)

9)

10)

sprawdzenie posiadania przez Wykonawce robét odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jako$ci, wynikéw badanl) dotyczacych materialéw, wyrobow, urzadzed itp.,
zapobieganie zastosowania wyrobéw 1 materialéw niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;
ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich branzach w inwestycji oraz wskazaniem
inspektora — koordynatora, zgodnie z przepisami, prawa budowlanego,
zgloszenie Inspektoréw Nadzoru do wlasciwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podpisaniu
Umowy na wykonanie rob6t budowlanych o ktérym mowa §5 ust. 1 pkt 9),
zawiadomienie organéw administracji panstwowej o rozpoczeciu realizacji Inwestycji,

obecno$¢ na budowie zapewniajaca skuteczne wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z biezacym nadzorem robét wielobranzowych w tym odbiorami robét, jednak
nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (od momentu rozpoczecia roboét).
kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisdéw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania i
wyceny robot,

kontrola jako$ci wykonanych prac budowlano — montazowych i, zgodnosci robét z
dokumentacja, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
pafistwowymi, zasadami bezpieczefistwa w toku budowy 1 przyszlego uzytkowania,
kontrola zastosowanych materialéw w ilosci wynikajacej z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez wykonawce robot budowlanych, zgodnosci stosowanych urzadzen i
materiatéw co do jakosci z wymogami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. 2075 poz. 443 2z pézn. zm.), dokumentacja projektowa, ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.),

kontrola terminéw wykonania poszczegblnych etapéw zadania, przygotowywanie w
porozumieniu z Zamawiajacym odpowiedniego Raportu miesigcznego z postgpu prac,
ktory bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce comiesigcznej faktury,
prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionym 2z Zamawiajacym i
wykonawca rob6t  budowlanych,
koordynacja budowy w tym kontakt z nadzorem autorskim Projektu, zglaszanie wszelkich
uwag, btedéw, wykrytych przez Nadz6r Budowlany, Wykonawce czy Zamawiajacego



11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementéw,

12) uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych,

13) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania prac, a w
razie potrzeby zasiggania opinii autora projektu badz rzeczoznawcodw,

14) czuwanie nad przestrzeganiem przepisow BHP w czasie realizacji Inwestycji,

15) biezace informowanie Zamawiajacego o postepie robot na budowie i ewentualnych
trudnosciach w jej realizacji,

16) wstrzymywanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé
zagrozenie, badZ spowodowaé niedopuszczalna niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

17) egzekwowanie od wykonawcy roboét wszystkich warunkéw realizacji Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych, w tym usunigcia usterek
stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzied odbioru oraz wykonywanie czynnosci
odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady Inwestycji,

18) przygotowanie caloksztaltu spraw do odbioru przez Zamawiajacego. W tym w
szczegbdlnosci dokonanie odbioru koficowego Inwestycji lub odbioru poszczegdlnych
czgsdcl (etapow) Inwestycji, w tym sprawdzenie 1 dokonywanie odbioréw robét zanikajacych
i/lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca potwierdzi zgloszona przez wykonawce robdt
budowlanych gotowosci do odbioru, dokonania odbioru, przekaze Zamawiajacemu
niezbedng dokumentacje odbioru (protokotu wraz zalacznikami i dokumentami) oraz
dokumentacj¢ powykonawcza, jak réwniez dokona ostatecznego odbioru obiektu po
uplywie okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawca robét budowlanych;

19) Przedkladanie raportu miesigcznego (dalej ,,Raport z postgpu prac”) Zamawiajagcemu w
terminie do 7 dni od zakoficzenia okresu rozliczeniowego (miesiaca). Zakres raportu
miesi¢gcznego winien obejmowaé: okreslenie procentowego zaawansowania realizacji
inwestycji, opis zaawansowania realizacji inwestycji w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu, opis wykonanych dziatan realizowanych przez Nadzér Budowlany, ocena
ryzyka w kontekscie probleméw napotkanych przy realizacji inwestycji, dziatania zaradcze i
naprawcze. Raport bedzie przedkladany w 2 egzemplarzach wersji papierowej 1 1
egzemplarzu wersji elektronicznej.

§5
Obowigzki Zamawiajacego

1. Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) umozliwienie Wykonawcy wstepu na teren, na ktérym realizowane bedzie Inwestycja,

2) przekazanie Wykonawcy wymaganych dokumentéw (dokumentacji projektowych, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét, pozwolent na budowg i innych),

3) podpisanie umowy z wybranym zgodnie z przepisami ustawy Wykonawca;

4)  niezwloczne informowanie 1 przekazywanie Wykonawcy korespondencji (pisemnej,
elektronicznej 1 telefonicznej) pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych,

5) informowanie Wykonawcy o wszelkich problemach i nowo zaistnialych okoliczno$ciach
faktycznych, ktére maja wplyw na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
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6) terminowa zaplata (realizacja) faktur Wykonawcy zaangazowanego przy przygotowaniu i
realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego, po uprzednim sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Wykonawce;

7) terminowa zaplata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonych przez niego,
zgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy, faktur,

9) zawiadomienie Wykonawcy o podpisaniu umowy z Wykonawca rob6t budowlanych, ktére
nastapi w formie faksu, e-maila.

10) udzielanie Wykonawcy w terminie do 14 dni odpowiedzi na postawione przez niego
pytania, wnioski 1 propozycje dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegélnosci
majace wplyw na zakres robot, koszty i terminy;

11) udzial w komisyjnym okreslaniu stanu zaawansowania rob6t w przypadkach odstapient od
umow o wykonywanie tych prac;

12) udzial w komisji odbioru koficowego inwestycji;

13) state wspoldziatanie z Wykonawca przy realizacji inwestycji, w tym przy ustalaniu
ewentualnych zmian postanowienl umowy z wykonawca.

14) Do kierowania i koordynowania spraw zwiazanych z realizacja Umowy Zamawiajacy
WYZNACZAL «.euvnnnnn.. I 7<) Jfaxs oo e-mail: ...

2. Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia, oceny 1 weryfikacji raportéw miesiecznych
przedkiadanych przez Wykonawce.. Informacja o zatwierdzeniu badZ odrzuceniu raportu
miesiecznego bedzie przekazana droga pisemna.

§6.

Inspektorzy Nadzoru
Wykonawca skieruje do realizacji Umowy Inspektoréw wskazanych w Zataczniku nr 2 do
Umowy — Oferta Wykonawcy na dowdd czego do niniejszej Umowy dolacza si¢ kopie
uprawniel z poswiadczonymi kopiami dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos$é do Izby
Inzynieréw Budownictwa wraz z waznym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej, ktére
to dokumenty stanowia zatgczniki nr 5 do Umowy.
Do kierowania i koordynowania spraw zwiazanych z realizacja umowy Wykonawca wyznacza:
...................... ctell o faxe s email
Koordynator bedzie odpowiedzialny za koordynowanie dzialani prowadzonych w ramach
niniejszej Umowy.
W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ cigglo$¢ pracy
Inspektoréw wymienionych w zalaczniku nr 2 do Umowy. W przypadku choroby, urlopu lub
innej przeszkody w wypelnianiu przez Inspektoréw nadzoru ich obowiazkéw lub tez
niewladciwego wywigzywania si¢ przez nich z obowiazkéw okreslonych Umowg badz ich
rezygnacji, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego zastgpstwa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje.
Jezeli Wykonawca bedzie cheial dokonaé zmiany na stanowisku ktéregokolwiek z Inspektorow
branzowych, to jest zobowigzany, nie pdzniej niz 10 dni przed planowana data zmiany,
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego z jednoczesnym przekazaniem danych personalnych i
informacji o posiadanych uprawnieniach i doswiadczeniu zawodowym nowych oséb lub
osoby. W przypadku koniecznodci zastepstwa Koordynatora lub Inspektora branzowego
wynikajacego z naglych, nieprzewidzianych zdarzen losowych, zmiana moze nastapi¢ bez
zachowania wyprzedzajacego terminu powiadomienia. Proponowana osoba/ osoby —musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia, naleze¢ do wlasciwej Izby Inzynierow oraz wlasciwe
do$wiadczenie zawodowe.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania
1 zaniechania Nadzoru Budowlanego lub ktéregokolwiek z Inspektoréw branzowych tak jak
za wlasne dzialania lub zaniechania.

Kazda zmiana oséb wykonujacych obowiazki inspektoréw nadzoru wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§7.

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
Umowy wynosi:
................................................... 21 NELLO, STOWIUE: wvivieiicierecteeeeeeee et
w tym nalezny podatek VAT ............. Y0, v zt

............................. Z1 DIULEO, STOWIUE! 1voveveveieieieieieieieieieietete et
w tym:
a) 10 % wynagrodzenia za wykonanie Etapu I:
................................................... Z NEttO, STOWNIE: vttt
w tym nalezny podatek VAT ............. Y0, v zt
............................. ZE DIULEO, STOWILE: w.viviviveeictieecteeceteeect ettt a e e r et
b) 90 % wynagrodzenia za wykonanie Etapu 1I):
................................................... 7 NEttO, STOWNIE! vt
w tym nalezny podatek VAT ............. Y0, e zt
............................. ZE DIULEO, STOWIUE: vttt ettt e ae bt ens
zgodnie z Ofertq Wykonawcy z dnia ......
Platnosci beda realizowane w nastepujacy sposoéb: Zamawiajacy bedzie dokonywatl platnosci
na rzecz Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) Platno$c za prawidtowe wykonanie I Etapu — stanowigca 10% catkowitej warto$ci

wynagrodzenia tacznie z VAT, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy, zostanie
wyplacona Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego raportu z weryfikacji
dokumentacji projektowo- kosztorysowej (weryfikacja wykonana na zasadach okreslonych jak
dla akceptacji badZz odrzucenia raportéw miesigcznych) okreslonej w § 1 ust. 2 lit. a) 1 b)
niniejszej umowy.

2) Pratnosci przejsciowe miesigczne — realizowane beda, proporcjonalnie do procentowego
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szacunkowego postepu robét, jako podstawy wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Szacunkowa procentowa ocena postgpu robét, bedzie dokonywana przez Strony po
zakonczeniu kazdego miesiaca i zwerytikowaniu przez Zamawiajacego Raportu z postgpu prac
, z zastrzezeniem punku 3 ponizej.



3) Do czasu otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektéw suma

)
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Pratnosci przej$ciowych miesiecznych nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia lacznie
z VAT wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, (przy czym suma Platnosci przejSciowych
miesi¢cznych obejmuje takze platnosé za I Etap).

Pratnos$¢ koncowa — stanowiaca 20 % catkowitej wartosci wynagrodzenia facznie z VAT, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie wyptacona Wykonawcy  po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego i innych dokumentéw wymaganych

warunkami Umowy.

Wynagrodzenie przewidziane w niniejszej umowie platne bedzie w terminie ...... dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur, na rachunck bankowy
wskazany na fakturze.

Podstawsa wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Zamawiajacego Raport z postepu prac.
Wykonawca jest zobowiazany powiadomié¢ Zamawiajacego na pi§mie o zmianie powyzszego
rachunku bankowego najpézniej w terminie 3 dni przed terminem nastgpnej platnosci.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszej Umowie ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonaweca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednil wszelkie
dodatkowe elementy swojej uslugi nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
Umowy oraz fakt, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyka i nieprzewidziane okolicznosci
przy realizacji zamowienia, w tym w szczegolnosci wzrost cen materiatéw i ustug w trakcie
wykonania przedmiotu Umowy, a takze wszelkie wydatki dodatkowe badz inne, czy to
odrebnie lub szczegélowo wymienione badz okreslone w Umowie, czy nie, ktére albo sa
niecodzowne dla wykonywania Umowy, albo moga sta¢ si¢ nicodzowne dla przezwycigzenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed ukonczeniem realizacji umowy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 7 niniejszej Umowy, tj. w kwocie ............... zL.
Strony ustalaja, ze 100% zabezpieczenia, o ktérym mowa u ust.1 Wykonawca wniesie przed

zawarciem Umowy w formie .................oooo.e.

W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moze, za pisemna zgodsq Zamawiajacego,
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form (zgodnych z art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwied publicznych). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
izwraca w kwocie nominalnej wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego pomniejszonej o koszty zwiazane z prowadzeniem tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa bedzie nieodwolalna, bezwarunkowa oraz platna na pierwsze zadanie

Zamawiajacego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeni Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy. Niezaleznie od tego uprawnienia Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia z wniesionego zabezpieczenia naliczonych Wykonawcy kar umownych.
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Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty uzyskania ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw przy budowie ktérych Wykonawca
sprawowal nadzor. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

§9

Solidarna odpowiedzialno$¢

Wykonawcy realizujacy Umowe wspélnie, sq solidarnie odpowiedzialni za jej nalezyte
wykonanie.

Wykonawcy realizujacy Umowe wspélnie, wyznaczaja sposrdd siebie jednego Petnomocnika
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych
Umowe wspdlnie, w tym do zmian Umowy. Pelnomocnik upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na
rzecz 1 w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.

Zmiana Pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych, w formie listu poleconego lub korespondenciji z
potwierdzeniem jej odbioru. Zaniechanie tego obowiazku spowoduje, iz kontakt ze znanym
Zamawiajacemu Pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.

Petnomocnikiem, 0 ktérym mowa w ust. 2 bedzie

Zakres zadan 1 rola kazdego z Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie, okreslone
zostang w porozumieniu zlozonym Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej Umowy
o $wiadczenie Ustug, podpisanym przez upelnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawcéw realizujacych Umowe wspdlnie tworzacych porozumienie cywilno-prawne lub
inny zwigzek bez osobowosci prawnej. W przypadku zmiany porozumienia, w szczegblnosci w
zakresie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
niezwlocznie Zamawiajacego.

W przypadku niemoznosci wykonywania Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe, jego upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych mu realizacje Umowy przez okres dluzszy niz 30 dni, pozostali
Wykonawey w  terminie 7 dni kalendarzowych powiadomia o powyzszym fakcie
Zamawiajacego. W sytuacji wskazanej wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ o§wiadczenie o
odstapieniu od Umowy w calosci lub w czeSci w terminie 14 dni wobec wszystkich
pozostalych Wykonawcéw realizujacych Umowe wspélnie. W takim przypadku zaden z
Wykonawcéw realizujacych Umowe wspdlnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego
do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego
od Umowy.

Przez Wykonawcéw realizujacych umowe wspdlnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktérych
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zaméwient publicznych.

§10.
Kary umowne

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1) za nieterminows weryfikacje dokumentacji projektowej —0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy za kazdy dzied zwloki;

2) za mniejsza liczbe pobytow niz 2 w tygodniu branzowych inspektoréw nadzoru w czasie trwania
robét wehodzacych w zakres jego odpowiedzialnosci w wysokosci -0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, liczac odrebnie za brak kazdego wymaganego pobytu.

Wykonawca w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych dla sporzadzania Raportow z
postepu prac zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych 00/100), za kazdy dzied zwloki.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytulu wypowiedzenia Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
okreslonego w §7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy z zastrzezeniem ustaled §11 ust. 2 umowy - w wysokosci 10%

wartosci brutto okre§lonego w §7 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody, tacznie z utraconymi korzy$ciami.

11
Odstapienie od Umowy
Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz wszczecla  postgpowania
zabezpieczajacego i/lub egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca nie zglosit Inspektoréw nadzoru do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, o ktérym mowa w {4 ust. 6 pkt 3),

c) jezeli Wykonawca nie podjal w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wykonywania
obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy

d) Wykonawca bedzie opdzniat si¢ w dochowaniu ustalonych Umowsg terminéw realizacji
Umowy lub jej poszczegdlnych elementéw o wigcej niz 30 dni kalendarzowych.

e) Wykonaweca, z wlasnej winy, przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji przez
okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

f)  Wykonawca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Zamawiajacego oraz udzielenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, okreslonych Umowa polis ubezpieczeniowych, badz
dowodéw oplacania sktadek z tytutu ubezpieczenia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy lub jej czedci nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wykonawca moze zadaé wéwcezas wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czeSci Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany niniejszej Umowy wymagaja pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i nie moga
by¢ sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
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publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), w szczegblnosci z art. 144.

Zamawiajacy stosownie do art. 144 ustawy Prawo zaméwienn publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian nastgpujacych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
dotyczacych:

1) terminu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy czas na Ukoniczenie robét okreslony
w Umowie na roboty budowlane ulegnie zmianie lub zajdzie konieczno$¢ wykonania
rob6t dodatkowych

2) praw i obowigzkéw Stron umowy w sytuacji gdy nastapi zmiana przepiséw prawa w
zakresie uksztaltowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiazkéw, ktére maja
wplyw na realizacje ustugi;

3) wysokodci wynagrodzenia umownego Wrykonawcy w sytuacji gdy koniecznosé
wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie
ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

4) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tresci o charakterze informacyjnym
i instrukeyjnym, niezbednych do realizacji Umowy, w szczegélnodci zmian dotyczacych
numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmiany o0s6b
upowaznionych do komunikowania si¢, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzanie
prawidlowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonéw, adreséw poczty
elektronicznej itp.;

5) koniecznos$ci wprowadzenia zmian bedacych nastgpstwem zawieszenia robét budowlanych
przez Zamawiajacego lub na skutek decyzji organéw administracji panistwowej lub
samorzadowej, lub  niedopelnienia przez Zamawiajacego innych  zobowiazan
przewidzianych niniejsza Umowsa;

0) koniecznosci wprowadzenia zmian bedacych nastegpstwem rezygnacji z czesci robét, jezeli
taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy z
Wykonawcg lub Umowa na roboty budowlane. W przypadku zaniechania czg¢$ci prac przez
Wykonawce robét dopuszcza si¢ obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego stosownie do
wartos$ci zaniechanej czesci robot,

7) o ile zaistnieje konieczno$é wykonania robét zamiennych lub dodatkowych; woéwcezas
nadzér Wykonawcey moze ulec zmianie stosownie do zmian w realizowanych robotach; w
takiej sytuacji termin wykonania Umowy z Wykonawcg i/lub Cena Umowna moga ulec
zmianie._ Konieczne jest takze wprowadzenie zmian bedacych konsekwencja zmian
organizacyjnych Stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, potaczenia jednej ze

Stron z innym podmiotem lub podziatem jednej ze Stron na dwa lub wigcej podmiotéw,

8) w przypadku zwigkszenia badZ zmniejszenia stawek podatku od towaréw i ustug, dotyczacych
przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z pozn. zm.), ktére wejda w zycie po
dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawce obowiazku po wykonaniu
ktérego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwigkszeniu badZ zmniejszeniu, jezeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota naleznego podatku
oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towardw 1 ustug;

9) nastapi zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez obowigzujace
przepisy wigksza niz 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia Umowy, w ten sposob, ze



@
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Wykonawca po tej zmianie przedstawi liste plac oséb uczestniczacych przy wykonaniu
Umowy 1 wykaze jak zmiana ta wplynela na koszt wykonania zaméwienia. Zamawiajacy
zwickszy wynagrodzenie Wykonawcy o polowe rdéznicy pomigdzy otrzymywanym
minimalnym wynagrodzeniem po zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem
przed zmiana, ale nie wigcej niz o 0,1% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w § 7 ust. 1 Umowy lacznie przez caly okres obowiazywania umowy;

10) nastapi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne o
wiecej niz 20 % w  stosunku do dnia zawarcia umowy w ten sposob, ze Wykonawca po
zmianie zasad przedstawi liste  plac  0soOb uczestniczacych przy wykonaniu Umowy i
wykaze jak zmiana ta wplynela na koszt wykonania zaméwienia. Zamawiajacy zwickszy
wynagrodzenie wykonawcy o polowe réznicy pomiedzy uiszczanymi skladkami po
zmianie, a uiszczanymi skladkami przed zmiana, ale nie wigcej niz o 0,1% lacznego
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust.l1 Umowy lacznie przez caly okres
obowiazywania Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2, stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania Umowy w calosci lub w czes$ci osobom trzecim

(podwykonawca) bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zgoda Zamawiajacego na ustanowienie podwykonawcy moze nastapi¢ po przedstawieniu

Zamawiajacemu do zaakceptowania szczegblowych informacji o podwykonawcy wraz z

okresleniem zakresu prac, ktére podwykonawca bedzie wykonywal. W celu wyrazenia zgody

Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw okreslajacych zakres zlecanych

podwykonawcy prac, w tym projektu umowy ktéra ma by¢ zawarta z podwykonawca.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ktérym powierzyt

wykonywanie umowy w catosci lub cze¢sci, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

4. Strony ustalaja, ze cz¢§¢ zaméwienia okreslona w Ofercie ( zalacznik nr 2 do Umowy)

zostanie wykonana przez podwykonawcow.

5. Pozostaly zakres przedmiotu Umowy, ktéry nie zostal wyszczegdlniony w o§wiadczeniu, o
ktérym mowa w ust. 4 Umowy Wykonawca wykona wlasnymi sitami.

6. Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem.

7. W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu umowy lub projektu
umowy z Podwykonawca wraz z zakresem i wartoscia wynagrodzenia okre§lonym w
umowie z Podwykonawca

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub

zaniedbaniami samego Wykonawcy.



10. Wykonawca bedzie pozostawal w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za
zlecone do podwykonania czedci zaméwienia.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowie z Podwykonawca zapisy dotyczace:
1) zakresu czynnosci powierzonych podwykonawecy,
2) terminu wykonania zakresu czynnosci powierzonych podwykonawcy,
3) terminu platnosci faktur nie dluzszego niz 14 dni liczac od daty doreczenia Wykonawcy
faktury ztozonej przez Podwykonawece,
4) zakazu zawierania uméw podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
5) Wykonawca zawierajacy umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzuli zabezpieczajacych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie, jaki wynika z niniejszej umowy.

6) kwoty wynagrodzenia za wykonang czynno§¢ — kwota ta nie moze byé wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu czynnosci wynikajaca z oferty Wykonawcy.

12. Umowa z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Spory, ktére moga powstaé w czasie trwania niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢
rozstrzygnaé polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, strony
poddadza spér pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw i
obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego 1
Prawa Budowlanego, ustawy Prawo zamowiend publicznych oraz Prawa autorskiego 1 praw
pokrewnych wraz z aktami wykonawczymi.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. OPZ

2. Oferta Wykonawcy

3. Polisa OC

4. Wzor Raportu z postepu prac
5. Kopie uprawnie
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Zalacznik nr 4 do Umowy

MIESIECZNY RAPORT Z POSTEPU ROBOT BUDOWLANYCH

Data sporzadzenia raportu
Numer umowy

Okres objety raportem
Osoba sporzadzajaca

Opis wykonanego zakresu robét
Opis 3 uwzglednieniem elementow prewidzianych w harmonogramie:
1) w okresie sprawozdawegym,

2 ) narastajqco.

Zaawansowanie rzeczowe %

Zaawansowanie finansowe %

Opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
Opis 3 nwzglednieniem elementdw prewidzianych w harmonogranie

Opis robét planowanych

Opis 3 uwzglednieniem elementow przewidzianych w harmonogramie

Opis problemoéw i podjetych dziatan naprawczych

Opis zgodnodci postepu robot z harmonogramem

- pordwnanie Zaawansowania robot 3 harmonogramen,

- wskazanie ewentualnych opdgnien i niezgodnosci,

- wplyw stanu Laawansowania robét na termin realizacji nmowy,
- okreslenie Srodkdw i dziatarn naprawezgych.

Data, pieczec i podpis sporzadzajacego
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie

Adres Wykonawcy: kod, miejscowosé
ulica, nr lokalu

Nr telefonu/nr faksu

E-mail:

REGON:

NIP:

Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa

ul. Rakowiecka 4

OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nicograniczonym na:

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad
realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania wraz z
budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowos$ci Leszcze sygn. EZ-240-75/2015

II.

My nizej podpisani dzialajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawey/ Wykonaweow)
w pryypadkn skiladania ofe e wykonawedw wspdlnie nbiegajacych sie o ndzielenie zamdwienia nalezy podaé
prpadkn skiadania oferty przez wyk w wspdlnie nbiegajacych sig o udzielenie zamowienia nalezy podac
nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawedw)

Oferujemy wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ zamowienia zgodnie z wymaganiami SIWZ
za catkowita ceneg:

w tym nalezny podatek VAT ............. %,

............................. Z1 DIULEO, STOWILE: oivieietiveeicteectee ettt ettt et b e ere v er s enen
W tym:

c) 10 % wynagrodzenia za wykonanie Etapu I:

................................................... 21 NELO, STOWIUE: wvivieiicieeetcecee et
w tym nalezny podatek VAT ............. %,

............................. 21 DIULEO, STOWIUE: 1.vivieviiericteectecteteet ettt bbb re e
d) 90 % wynagrodzenia za wykonanie Etapu II):

................................................... Z1 NELLO, STOWIUE: wviveeieceicteeteeeceet ettt
w tym nalezny podatek VAT ............. %,

............................. 21 DIULEO, STOWIUE: 1.vivioviietiicecteeeeeee ettt et re bbb ens

Deklarujemy termin platnosSci za realizowang ustuge: ................. dni kalendarzowe*

(liczony od dnia dorgczenia Zamawiajacemu do jego siedziby prawidlowo wystawionej faktury
VAT.)
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*Minimalny termin platnosci jaki moze wskazaé Wykonawea to 21 dni kalendarzomych.
*Maksymalny termin platnosci jaki moze wskazaé Wykonawea to 30 dni kalendarzomwych.

III.  Oswiadczamy, Ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z treScia SIWZ, a w szczegdlnosci z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (zat.
1 SIWZ) iz Istotnymi postanowieniami umowy (zal. 2 SIWZ) oraz, ze wykonamy
zamowienie na warunkach i zasadach okreslonych tam przez Zamawiajacego.

2. Otrzymali$my konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin zwiazania oferta, w razie wybrania naszej oferty
zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Wadium nalezy zwrocié na rachunek bankowy nr
.............................................................. / w przypadku wniesienia wadium w
innej formie na adres ........oooiiiiii

5. Zamoéwienie wykonamy samodzielnie®* / Cze$¢ zamodwienia  (okreslic  zakres)
zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom**

6. Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie nalezytego umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, w formie .................oll

7. Dokumenty zawarte na stronach od .......c.ccceeeeueee. do e zawieraja informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii i nie moga by¢ ujawniane pozostalym uczestnikom postepowania
(wypetni¢ jesli dotyczy).

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegl, Ze informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa nie moga by¢ udostepniane, musi wykazac, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
Swiadom (<) odpowiedzialno$ci karnej oswiadczam (-y), ze zataczone do oferty dokumenty
opisuja stan prawny i faktyczny aktualny na dzieti ztozenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
Wszelka korespondencje w dotyczaca niniejszego zamowienia nalezy kierowaé na:

Imie i nazwisko

Instytucja

Adres

Nr telefonu/faks

Adres e-mail

9. Na ... kolejno ponumerowanych stronach skladamy calo$¢ oferty. Zalacznikami do

niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralna czes¢ sa:
D)
2)
Lp. | Nazwisko i imi¢ osoby (0s6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(oséb) Miejscowos¢ i data
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych)

pelnomocnictwo
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

My, nizej podpisani, dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa [ firma/ i adres Wykonawey/ wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o ndzielenie amowienia)

niniejszym oswiadczamy, ze ubiegajac si¢c o zamoéwienie publiczne na

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
nad realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego skfadowania
wraz z budynkiem analityczno-badawczym, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze sygn. EZ-240-75/2015

spelniamy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienr publiczaych (t. j. Dz. U. z
2013 1. poz. 907 z pézn1. zm.).

Lp. Nazwisko 1 imi¢ osoby (0séb) Podpis(y) osoby(oséb) | Miejscowos¢ i data:
uprawnionej(ych) do reprezentowania uprawnionej(ych):
Wykonawcy lub posiadajacej (ych)
pelnomocnictwo
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

My nizej podpisani, dzialajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa [ firma/ i adres Wykonawey)

niniejszym o$wiadczamy, ze ubiegajac si¢ 0 zaméwienie publiczne na:

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
nad realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania
wraz z budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowos$ci Leszcze sygn. EZ-240-75/2015

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

Lp. Nazwisko 1 imi¢ osoby (0séb) Podpis(y) osoby(oséb) Miejscowos¢ 1 data:
uprawnionej(ych) do reprezentowania uprawnionej(ych):
Wykonawcy lub posiadajacej (ych)
pelnomocnictwo
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ZaYacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazpwa /[ firma/ i adres Wykonawey] Wykonawcow wspdlnie nbiegajacych si¢ o ndzielenie zamowienia)

niniejszym os§wiadczamy, ze ubiegajac si¢ 0 zamowienie publiczne na:

Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
nad realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania
wraz z budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowos$ci Leszcze sygn. EZ-240-75/2015

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej,

nie nalezymy do grupy kapitatowej*

o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 =z pdzn. zm.), w sklad ktérej wchodza nastepujace podmioty:

*niepotrzebne skresli¢

Lp. Nazwisko 1 imi¢ osoby (0s6b)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Podpis(y) osoby(oséb) . . ]
Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych): Miejscowosé i data:
pelnomocnictwo
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
Sktadajac oferte¢ w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na: Weryfikacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad realizacja zadania pn. budowa
budynku magazynowego wysokiego sktadowania wraz z budynkiem analityczno-badawczym, infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze sygn. EZ-240-
75/2015, o$wiadczamy, ze w ciagu ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonalismy nastepujace ustugi

spelniajace wymagania okreslone w pkt. 7.1.2. SIWZ:
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Przedmiot zaméwienia - Zakres nadzorowanych
L.p. robét budowlanych
w PLN (bez VAT)

Wartodé Data wykonania Miejsce wykonania i odbiorca Nazwa Wykonawcy

ustugi

poczatek zakoficzenie
(mies./rok) (mies./rok)

w tym budynek kubaturowy zawierajacy:
..... kondygnacje (wpisac liczbe Rondygnacji),

wyposazony w:

instalacje wod.-kan: TAK/NIE*

instalacje elektroenergetyczne: TAK/NIE*
drogi dojazdowe:  TAK/NIE*

*niepotrzebne skreslic

Wykonawea dodaje wiersge wedfug potrzeb

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (os6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(osob) Miejscowos¢ i data:
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych):
pelnomocnictwo
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamoéwienia

Skladajac W IMIENIU ..o ofert¢ na: Weryfikacja
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru nad realizacja zadania
pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania wraz z budynkiem analityczno-
badawczym, infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze sygn.
EZ-240-75/2015 w Padstwowym Instytucie Geologicznym - Padstwowym Instytucie Badawczym w
Warszawie ul. Rakowiecka 4 o$wiadczamy, ze zamowienie beda wykonywac: zgodnie z warunkiem
okreslonym w pkt 7.1.3 SIWZ:

w zakresie branzy konstrukcyjno-
budowlanej

SIWZ

Lp Funkcja Wymagania dla Nazwisko i Imie Podstawa
dane] funkcji dysponowa
nia
1 2 3 4 5
ZESPOL. NADZORU i WERYFIKACYJNY DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]:
1 Weryfikator dokumentacji zgodnie z pkt. whasny/
projektowej oraz Inspektor Nadzoru | 7.1.3.1 ppkt 1) udostepniony*

nigpotrzebne skreslic

2 |Weryfikator dokumentacji zgodnie z pkt. wlasny/
projektowej oraz Inspektor 7.1.3.1 ppkt 2) udostepniony*
nadzoru Robét Elektrycznych SIWZ d

nigpotrzebne skreslic

3 |Weryfikator dokumentaciji zgodnie z pkt. wlasny/
projektowej oraz Inspektor 7.1.3.1 ppkt 3) udostépniony*
Nadzoru Rob6t Wodno - SIWZ
Kanalizacyjnych, co. i ipotrzebne skreslié
wentylacyjnych

4 Weryfikator dokumentacji zgodnie z pkt. wlasny/
projektowej oraz Inspektor 7.1.3.1 ppkt 4) udostépniony*
Nadzoru Roboét SIWZ
Dr Og OWyCh nigpotrzebne skreslié

Uwaga! Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ zobowiazany jest wyznaczy¢ sposrod ww.

Insepktoréw Koordynatora Zespotu — nalezy wpisaé w ww. tabele

Oséwiadczam, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, o ile przepisy prawa nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnieq.

*

Ponadto jezeli wykonawca bedzie polegal na osobach zdolnych do wykonania améwienia innych podmiotdw, niezaleznie od charaktern prawnego
laczacych go 3 nim stosunkdw, obowiqzany jest ndowodnic¢ zamawiajacemn, i3 bedzie dysponowat gasobami niexbednymi do realizacyi zamowienia. W
tym celu musi w s3e3egdlnosci predstawic pisemmne (oryginalne) obowiqzanie tych podmiotdw do oddania mn do dyspozygi niexbednych asobw na okres
korgystania 3 nich prgy wykonywanin amowienia.

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (0s6b) uprawnionej(ych) do Podpis(y) osoby(oséb) Miejscowos¢ i data:
reprezentowania Wykonawcy lub posiadajacej (ych) uprawnionej(ych):
pelnomocnictwo
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Zakacznik 8a do SIWZ

Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w przetargu nieograniczonym na

Weryfikacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru
nad realizacja zadania pn. budowa budynku magazynowego wysokiego sktadowania
wraz z budynkiem analityczno-badawczym, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Leszcze sygn. EZ-240-75/2015

przedkladamy nast¢pujace informacje:

1. Przewidywana funkcja: Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie branzy konstrukcyjno-
budowlanej oraz Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych
2. Nazwisko:

3. Imiona:

4. Staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych ...... lat

od uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

1. Przewidywana funkcja: Weryfikator dokumentacji  projektowej w  zakresie  branzy
elektrycznej oraz Inspektor nadzoru robot elektrycznych
2. Nazwisko:

3. Imiona:

4. Staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét elektrycznych lub elektroenergetycznych
...... lat od wuzyskania uprawniei budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami

budowlanymi.

1. Przewidywana funkcja: Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie branzy wodno -
kanalizacyjnej, co. i wentylacyjnej oraz Inspektor nadzoru robo6t wodno - kanalizacyjnych,
co. iwentylacyjnych

2. Nazwisko:

3. Imiona:

4. Staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robdt wodociggowo-kanalizacyjnych lub
cieplnych lub wentylacyjnych ...... lat od wuzyskania uprawnien budowlanych do projektowania

oraz kierowania robotami budowlanymi

1. Przewidywana funkcja: Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie branzy
drogowej oraz Inspektor nadzoru robét drogowych

2. Nazwisko:

3. Imiona:

4. Staz pracy jako projektant oraz inspektor nadzoru robét drogowych ...... lat od wuzyskania

uprawnient budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
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