
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 130625-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących morskie roboty geologiczne 
na potrzeby realizacji zadania Państwowej Służby Geologicznej pn. Kartografia 4D w strefie 
brzegowej południowego Bałtyku - etap I Szczegółowy zakres... 
Termin składania ofert: 2016-07-25  

 

Numer ogłoszenia: 146997 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130625 - 2016 data 12.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55, fax. 22 459 20 23, 22 459 20 
22. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 

zmian zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w związku z 
okolicznościami niezawinionymi przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby, 
którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których nie można było 
przewidzieć w dniu jej zawarcia. 2. Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są 
w szczególności jako: 1) zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu 
umowy, 2) zmiana technicznych i geologicznych uwarunkowań wykonywanych robót 
służących osiągnięciu założonego celu geologicznego, 3) zmiana terminu realizacji 
umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń 
spowodowanych przez siłę wyższą (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron 
Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nic 
mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie 
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy); 4) zmiany kluczowego 
personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania 
stron w sprawach związanych z realizacją umowy) - z przyczyn losowych 
zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony. 3. Dopuszcza się nadto możliwość 
zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania 
zawinioną przez Zamawiającego. 4. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za 
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie zgodniej z 
wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 
istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w związku z 
okolicznościami niezawinionymi przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby, 



którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których nie można było 
przewidzieć w dniu jej zawarcia. 2.Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są 
w szczególności jako: 1)zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu 
umowy, 2)zmiana technicznych i geologicznych uwarunkowań wykonywanych robót 
służących osiągnięciu założonego celu geologicznego, 3)zmiana terminu realizacji 
umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń 
spowodowanych przez siłę wyższą (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron 
Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nic 
mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie 
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy); 4)zmiany kluczowego 
personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania 
stron w sprawach związanych z realizacją umowy) - z przyczyn losowych 
zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony. 5)zmiana terminu realizacji umowy 
ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają Wykonawcy 
bezpieczne prowadzenie prac zgodnie z ustalonym Harmonogramem, zgłoszone i 
udokumentowane przez Wykonawcę, trwające przez okres dłuższy niż 7 dni dla 
zakresu prac/robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach. 6)zmiana 
terminu realizacji umowy ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych 
pozwoleń,zezwoleń, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę/ osoby którymi się posługuje 
należytej staranności bądź przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów 
trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z zasadami określonymi w 
kodeksie postępowania administracyjnego) przy uzyskiwaniu przez Wykonawcę 
pozwoleń, decyzji lub innych zezwoleń niezbędnych do wykonywania przedmiotu 
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których w dniu podpisania umowy 
Strony nie były w stanie przewidzieć, a które mają wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy. 3.Dopuszcza się nadto możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli 
Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego. 
4.Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności w formie zgodniej z wymogami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 5.Podstawą dokonania zmiany terminu realizacji umowy 
będzie protokół konieczności sporządzony w oparciu o dokumenty przez Wykonawcę 
(zatwierdzony przez nadzór Zamawiającego) z określeniem wystąpienia w/w 
okoliczności uzasadniających wstrzymanie prac, z określeniem okresu ich 
wstrzymania wpływającego na zmianę terminu realizacji umowy oraz podpisane 
aneksy do umowy.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: 25.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-975 
Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1).. 

• W ogłoszeniu powinno być: 27.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Państwowy Instytut 
Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-975 
Warszawa Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1).. 

 
 


