

	Modernizacja syst. przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: SOPO, MIDAS, INFOGEOSKARB wraz ze wsparciem...	
	SŁOWNIK POJĘĆ	

Słownik Pojęć

L.p.	Termin	Definicja
1	Agile	„Zwinne”, „lekkie” metodyki wytwarzania oprogramowania, a także metodyki zarządzania projektami, oparte na podejściu iteracyjno-przyrostowym, wczesnym dostarczaniu produktów, intensywnym testowaniu, komunikacji i udziale użytkowników
2	Błąd¹	Nieprawidłowe działanie Oprogramowania w tym oprogramowania narzędziowego, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędem przypisane są kategorie opisane poniżej. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania błędów, w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, na zasadach wskazanych w umowie.
3	Błąd Drobny	Nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Przykładem BD jest np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie.
4	Błąd Poważny	Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji. Przykładem BP jest niedostępność niekrytycznych funkcji Oprogramowania, wydajność poniżej progu
5	Błąd Krytyczny	Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem BK jest niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu ze źródła danych (w tym bazy danych), utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Oprogramowania
6	COTS (Commercial Of the Shelf)	Wytwarzane seryjnie, gotowe komercyjnie oprogramowanie, standardowo dostępne na rynku dla każdego nabywcy w sprzedaży hurtowej lub detalicznej w formie gotowego produktu, przynajmniej od 3 lat
7	DIP, Dokumentacja Inicjowania	Podstawowy dokument zarządczy projektu, zgodnie z metodyką PRINCE2 2009, opisujący m.in. sposób realizacji prac i zarządzania projektem

¹ Źródło definicji: <http://testerzy.pl/baza-wiedzy/przegląd-klauzul-w-umowach-it-w-sektorze-publicznym>

	Modernizacja syst. przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: SOPO, MIDAS, INFOGEOSKARB wraz ze wsparciem...	
	SŁOWNIK POJĘĆ	

	Projektu	
8	Dzień roboczy	Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni ustalonych za wolne zarządzeniem Dyrektora PIG-PIB.
9	Enterprise Architect	Narzędzie do modelowania i projektowania systemów IT firmy Sparx Systems, wykorzystywane w PIG-PIB.
10	GIS (Geographic Information System)	System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych
11	INFOGEOSKARB, system INFOGEOSKARB, system	system gromadzący informacje dotyczące złóż kopalin oraz obiektów hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach geologicznych. INFOGEOSKARB stanowi element Systemu Przetwarzania Danych PSG. Synonimem terminu „INFOGEOSKARB” jest słowo „system” pisane małą literą.
12	Incydent	Zdarzenie w działaniu Systemu wymagające zbadania
13	MIDAS, system MIDAS, system	System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski. MIDAS stanowi element Systemu Przetwarzania Danych PSG. Synonimem terminu „MIDAS” jest słowo „system” pisane małą literą.
14	Oprogramowanie narzędziowe	Oprogramowanie typu COTS będące częścią Systemu, zainstalowane na potrzeby Systemu.
15	OPZ	Opis przedmiotu zamówienia.
16	PIG	PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy.
17	Prace Zlecone	Czynności zlecane Wykonawcy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach dodatkowej puli godzin usług doradczych.
18	PRINCE 2 2009	Metodyka zarządzania projektami w wersji z 2009 roku, stosowana w PIG-PIB do zarządzania projektami.
19	Projekt	Projekt (zgodnie z metodyką PRINCE2), w ramach którego będzie realizowane niniejsze zamówienie
20	Protokół Odbioru	Protokół potwierdzający odbiór przedmiotu Zamówienia.
21	Protokół Przekazania	Protokół potwierdzający przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Zamówienia.

	Modernizacja syst. przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: SOPO, MIDAS, INFOGEOSKARB wraz ze wsparciem...	
	SŁOWNIK POJĘĆ	

	PSG	Państwowa Służba Geologiczna (zadania PSG pełni PIG)
22	SOPO, system SOPO, system	System Osłony Przeciwoświsłkowej, element Systemu Przetwarzania Danych PSG. SOPO stanowi element Systemu Przetwarzania Danych PSG. Synonimem terminu „SOPO” jest słowo „system” pisane małą literą.
23	SPD PSG, SPD, System	System przetwarzania danych PSG (w odniesieniu do aplikacji webowej jak i do całego zbioru danych i technologii informatycznej PSG), stanowiący przedmiot modernizacji. Synonimem terminów „SPD”, „SPD PSG” jest słowo „System” pisane dużą literą.
24	SŚZ, System Śledzenia Zagadnień	System Śledzenia Zagadnień – system zgłaszania i śledzenia błędów (bug tracker). W PIG-PIB wykorzystywany jest Mantis. Służy m.in. również do zgłaszania prac rozwojowych.
25	Wykonawca	Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy PzP
26	Zamawiający	Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
27	Zamówienie	Niniejsze zamówienie
28	Zmiana	Nowe lub zmodyfikowane wymaganie do zaimplementowania. Nowa lub zmodyfikowana cecha czy zachowanie aplikacji, której ona w tej chwili nie posiada (brak jej w specyfikacji, wymaganiach, działającym kodzie)