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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 

1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843); 

2. „Prawo budowlane” – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186 

ze zm.) 

3. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

4. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; 

5. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp  

6. „miniPortal” – ogólnodostępne, uniwersalne i nieodpłatne narzędzie do obsługi postępowań  

o udzielenie zamówienia publicznego, dostępny poprzez stronę: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7. „ePUAP” – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, platformę teleinformatyczną 

umożliwiającą komunikację Wykonawców z Zamawiającym  

1. ZAMAWIAJĄCY 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

00-975 Warszawa  

ul. Rakowiecka 4 

NIP: 525-000-80-40 

REGON: 000332133 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PIG-PIB/ZP 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000122099. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 5 548 000 euro, zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie magazynu rdzeni 

wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: 

„Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni 

wiertniczych PIG-PIB” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce 

ewidencyjnej numer 11/2 obręb 0016. Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod budowę 

budynku magazynu rdzeni wiertniczych Narodowego Archiwum Geologicznego oraz budynku 

analityczno-laboratoryjnego jest położona w miejscowości Leszcze gm. Kłodawa, powiat kolski, 

województwo wielkopolskie. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w szczególności:  

3.1.1. budowę magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w 

Leszczach;  

3.1.2. drogi wewnętrzne z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, parkingi, plac manewrowy, 

chodniki, drogę przeciwpożarową; 

3.1.3. zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe o łącznej powierzchni 40m³;  

3.1.4. zbiornik retencyjny na wodę deszczową o łącznej pojemności 270m³ wraz z 

odprowadzeniem wód opadowych poprzez działki ewidencyjne nr 133, 7/2, 8/3, 8/2 do 

istniejącego rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 8/2 

będącej własnością Zamawiającego; 

3.1.5. zbiornik do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych o objętości min. 400m³;  

3.1.6. małą architekturę: altany, ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery, murki oporowe;  

3.1.7. ogrodzenie terenu;  

3.1.8. zieleń komponowaną;  

3.1.9. przyłącze elektroenergetyczne; 

3.1.10. przyłącze teletechniczne;  

3.1.11. przyłącze wodociągowe;  

3.1.12. instalację elektroenergetyczną oraz oświetlenie terenu; 
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3.1.13. instalację kanalizacji sanitarnej;  

3.1.14. instalację kanalizacji deszczowej;  

3.1.15. instalację przeciwpożarową;  

3.1.16. instalację gazową wraz z podziemnym zbiornikiem gazu; 

3.1.17. agregat prądotwórczy;  

3.1.18. instrukcję współpracy ruchowej sieć - agregat, uzgodnioną w Energa-Operator S.A. wraz 

z opracowaniem dokumentacji technicznej podłączenia agregatu (podlegającej 

uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Kole) - dostarczyć do Regionalnej Dyspozycji Mocy 

w Kaliszu dane techniczne agregatu oraz powiadomić o terminie jego podłączenia; 

3.1.19. instalację gruntowych pomp ciepła z wymiennikiem pionowym; 

3.1.20. instalację gruntowego, poziomego, powietrznego wymiennika ciepła; 

3.1.21. demontaż sięgaczy instalacji drenażowej kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu.  

Budynek hali magazynowej: Jednokondygnacyjny budynek magazynowy do przechowywania i 

udostępniania próbek geologicznych na rzucie prostokąta o wymiarach 71,60 x 108,80 m 

i wysokości 12,0 m.  

Budynek analityczno-laboratoryjny do udostępnienia i badania próbek geologicznych w rzucie 

zbliżony do litery L. Budynek składa się z dwóch przenikających się prostopadłościennych brył o 

różnych wysokościach. Pierwsza z nich, jednokondygnacyjna bryła o wysokości ok. 4 m (na 

planie prostokąta o boku ok. 17x36 m) przylegająca dłuższym bokiem do ściany hali 

magazynowej zawierająca pomieszczenia techniczne do obsługi budynku analityczno-

laboratoryjnego oraz budynku hali magazynowej. Druga bryła, wyższa, dwukondygnacyjna 

o wysokości 8,6 m (na planie prostokąta o boku 18x44 m) mieszcząca w swojej bryle część 

użytkową tj. na parterze pomieszczenia profilatorni a na piętrze pomieszczenia laboratoryjne i 

sale konferencyjne. 

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 

- Załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami”; 

- Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”. 

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod i nazwa CPV:  

45.00.00.00-7 – roboty budowlane 

45.21.40.00-0 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 

z edukacją i badaniami 

45.21.46.20-2 – roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych 

45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.45.00.00-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45.44.00.00-3 – roboty malarskie i szklarskie 

45.44.30.00-4 – roboty elewacyjne 

45.44.20.00-7 – nakładanie powierzchni kryjących 

45.42.00.00-7 – roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.20.00-1 – roboty ciesielskie 

45.42.10.00-1 – roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.41.00.00-4 – tynkowanie 

45.30.00.00-0 – roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.40.00-1 – instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45.32.00.00-6 – roboty izolacyjne 

45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.34.00.00-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45.20.00.00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków 

45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.30.00-2 – roboty na placu budowy 
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3.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na 

umowę o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1040 z późn. zm.), następujące osoby: kierownik budowy, kierownik 

robót konstrukcyjno-budowlanych, kierownik robót sanitarnych, kierownik robót elektrycznych, 

kierownik robót teletechnicznych, kierownik robót drogowych, trzech majstrów budowy,  

50 robotników wykwalifikowanych - do prac ogólnobudowlanych m.in.: tynkarskich, 

fundamentowych, malarskich, dekarskich, elektrycznych, sanitarnych, cieśli, zbrojarz-betoniarz, 

stolarz. 

3.5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych  

w pkt 3.4. SIWZ; Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia przez Wykonawcę ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

3.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę 

spełnienia wskazanych powyżej wymogów; 

3.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy.  

3.5.4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, na każde 

pisemne wezwanie Zamawiającego i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących pracę w zakresie o którym mowa 

w pkt. 3.4. SIWZ, w tym w szczególności: 

3.5.4.1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o 

których mowa w pkt 3.4 SIWZ, które powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, 

że osoby objęte wezwaniem są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

3.5.4.2. poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę 

osób, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3.5.4.1 

SIWZ, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały 

sporządzone, przy czym kopie umów o prace powinny zawierać  jedynie 

informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu; pozostałe dane osobowe powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zasady minimalizmu 

określonej w art. 5 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO;  

3.5.4.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3.5.4.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób określony w punkcie 3.5.4.2 SIWZ. 

3.5.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 

umowy. 
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Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z istniejącymi warunkami. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobą wskazaną  

w pkt. 12.16. SIWZ. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 32 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. Zgodnie z § 4 Istotnych warunków umowy przez zrealizowanie przedmiotu umowy 

Zamawiający rozumie uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

7.2. w zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 

PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100);  

b) osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (zgodnie z Rachunkiem zysków i strat 

pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze 

sprzedaży zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście 

milionów złotych 00/100); 

c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie: 

dziesięć milionów złotych 00/100). 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 

zostaną przeliczone: 

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego. 

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na 

dzień wystawienia dokumentu. 

7.3. w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

7.3.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył inwestycje, których przedmiotem były: 

a) co najmniej 2 roboty budowlane każda polegająca na wybudowaniu:  

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją socjalno-biurową o powierzchni co 

najmniej 7 000,00 m2 oraz kubaturze min. 40 000,00 m3, oraz o wartości min 10 000 000,00 

zł netto. 

b) co najmniej 1 robota budowlana, polegająca na wybudowaniu budynku z 

zastosowaniem technologii pomp ciepła o nominalnej mocy cieplnej minimum 150 kW.  

W rozumieniu niniejszej SIWZ, przez wybudowanie należy rozumieć: budowę lub/i 

odbudowę obiektu budowlanego.  

Każda wykazana robota budowlana może jednocześnie potwierdzać spełnianie 

warunków określonych w lit. a) i b). 

Jako wykonanie (zakończenie) inwestycji należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 
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Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 

innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na 

dzień dokonania odbioru końcowego robót. 

7.3.2. do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia pełniącymi następujące funkcje: 

7.3.2.1. kierownik budowy; (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) - niniejsza osoba ma 

posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz 

uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne uprawnienia budowlane 

wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne 

według przepisów kraju ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania, 

c) posiada minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy przy realizacji 

obiektów kubaturowych o kubaturze min 30 000 m3; 

7.3.2.2. kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) - niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia budowlane wydane 

według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według 

przepisów kraju ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania,  

c) posiada minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik robót konstrukcyjno – 

budowlanych, kierownik budowy lub inspektor nadzoru; 

7.3.2.3. kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - niniejsza 

osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie oraz uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia budowlane wydane 

według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według 

przepisów kraju ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania,  

c) posiada minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych lub 

kierownik budowy lub inspektor nadzoru.  

7.3.2.4. kierownik robót sanitarnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - niniejsza 

osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie oraz uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia 
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budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia 

równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,  

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania 

c) minimum 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych lub kierownik 

budowy lub inspektor nadzoru. 

7.3.2.5. kierownik robót telekomunikacyjnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - 

niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie oraz uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub 

ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub 

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania; 

c) minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik robót telekomunikacyjnych lub 

kierownik budowy lub inspektor nadzoru.  

7.3.2.6. kierownik robót drogowych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) - niniejsza 

osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie oraz uprawnienia: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub ważne uprawnienia budowlane wydane według 

wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju 

ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub 

równoważne według przepisów kraju jego uzyskania; 

c) minimum 3 lat doświadczenia jako kierownik robót drogowych lub kierownik 

budowy lub inspektor nadzoru. 

Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji z wyjątkiem funkcji określonych w pkt 

7.3.2.3 i 7.3.2.5 SIWZ. 

UWAGA:  

 stosownie do art. 12a ustawy – Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 

 w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) nabycie kwalifikacji do kierowania robotami zgodnie z przepisami kraju, w którym 

ww. kwalifikacje dana osoba nabyła jest równoważne z uzyskaniem odpowiednich 

uprawnień budowlanych na terenie Polski.  

7.4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”. 

7.4.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych.  

7.4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
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podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

7.4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

7.5. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

warunki określone w pkt 7.2 i 7.3 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub 

łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji 

zawartych w oświadczeniach i dokumentach. 

7.7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

8.2. oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

8.2.1. art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – zgodnie z którym Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 243 z późn. 

zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498 z późn. zm.); 

8.2.2. art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp – Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy w 

sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

8.2.3. art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp – Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy z 

przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

8.2.4. art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp – Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy 

naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 

5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. 

podstawie. 

8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

8.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

składających wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona 

w pkt. 8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE 

PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone 

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „Jednolity Dokument” 

lub „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE zawierające w szczególności informacje: 

9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 7 SIWZ, 

9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, 

9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw 

wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 

8 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy. 

9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty 

dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:  

9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

9.1.3.1.4. czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

których wskazane zdolności dotyczą. 

9.1.4. o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim 

podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

9.2. W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy wypełniają tylko sekcję 

alfa – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Dokumenty 
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potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są na późniejszym etapie, zgodnie z 

warunkami opisanymi w pkt 11.3 SIWZ. 

9.3. Zamawiający zastrzega1, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane  

z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy 

wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 

prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: 

 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;  

 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 

Kodeksu karnego;  

 przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).  

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych 

przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C jednolitego 

dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 

zawodowymi”. 

9.4. Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w 

miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ i stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), 

oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczący 

tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 

9.7. Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na których 

zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

9.8. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania 

zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych dostępnej na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf  

10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 

Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który 

złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

Dokument o którym mowa wyżej musi zostać sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

                                                           

1 Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (European Single Procurement 

Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór Informacji  

w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej. 

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE 

PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

11.1. Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że 

przeprowadzenie ww. procedury jest nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej 

zastosowania. 

11.2. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp; 

11.3.1. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, w przypadku gdy 

sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o 

badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w 

przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego inne dokumenty określające na przykład obroty oraz aktywa i 

zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

11.3.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

11.3.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

11.3.4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 

5 do SIWZ (Wykaz robót budowlanych); 

dowodami, o których wyżej mowa, są: 

• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane,  

• inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których 

wyżej mowa. 

11.3.5. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6A do SIWZ (Wykaz osób); 

11.3.6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

11.3.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp; 

11.3.8. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

11.3.9. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

11.3.10. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) - na formularzu zgodnym z treścią 

załącznika nr 9 do SIWZ; 

11.3.11. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – na formularzu zgodnym z 

treścią Załącznika nr 7 do SIWZ. 

11.3.12. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na formularzu 

zgodnym z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ. 

11.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego (pkt. 11.3.1 -11.3.3 

SIWZ), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 7.2 

SIWZ. 

11.5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od 

Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

11.5.1. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów 

wskazanych w pkt 11.3.6 – 11.3.12 SIWZ dotyczących tych podmiotów tj.: 

11.5.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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11.5.1.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 

ustawy Pzp; 

11.5.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

11.5.1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

11.5.1.5. oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na formularzu 

zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ; 

11.5.1.6. oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do 

SIWZ; 

11.5.1.7. oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - na 

formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. 

Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których 

spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych 

podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

Wykonawcę. 

11.6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 11.3.6-11.3.12 SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. 11.3.1-

11.3.5 SIWZ składa ten Wykonawca – członek konsorcjum, który wykazuje spełnianie 

odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 

11.7. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej 

11.7.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:  

11.7.1.1. pkt 11.3.6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
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dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, 

11.7.1.2. pkt 11.3.7-11.3.9 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

11.7.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

11.7.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.7.1.2.1 SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 

mowa w pkt 11.7.1.1 oraz 11.7.1.2.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o 

których mowa w pkt 11.7.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepisy pkt. 11.7.2 SIWZ stosuje się.  

11.7.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument, o którym mowa w 11.7.1.1 SIWZ, składa dokument w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 

11.7.2 SIWZ zdanie drugie stosuje się.  

11.8. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń: 

11.8.1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity 

dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

11.8.2. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

11.8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów 

lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

11.8.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

11.8.5. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 

podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za 

zgodność z oryginałem.  

11.8.6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z 

poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 

nim o udzielenie zamówienia lub przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca. 

11.9. Reprezentacja i pełnomocnictwo: 

11.9.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 

wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

11.9.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 

wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.9.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do 

reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 

11.10. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 

11.10.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze 

wskazaniem adresu internetowego wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi 

danymi referencyjnymi dokumentacji – w formularzu JEDZ). 

11.10.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

Wykonawcy (ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). 

 

12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty 

elektronicznej (natalia.mosiadz@pgi.gov.pl).  

12.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. Powyższe formularze dostępne są w zakładce: „Katalog spraw”, sekcja „Inne 

sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz 

komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”. 

12.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12.5. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 12.3 i 12.4 SIWZ), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji) lub poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 

postępowania). 

12.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny niezbędne do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę są dostępne dla Wykonawców na miniPortalu (Lista wszystkich postępowań) oraz 

na stronie Zamawiającego wraz z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania.  

12.7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-

mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

12.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Załączniki do formularza komunikacji musza być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

12.9. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt. 12.3 SIWZ), na wskazany w pkt. 12.16 SIWZ adres e-mail. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

12.10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz regulaminie ePUAP. Uczestnicy 

postępowania składając ofertę akceptują regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz 

instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz regulamin ePUAP. 

12.11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB. 

12.12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) 

Zamawiającego. 

12.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które 

Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi. 

12.15. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi 

uznaje się za złożone w chwili, w której wpłyną do adresata elektronicznie. Przesyłając 

oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, 
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elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować o braku 

wpływu) na żądanie drugiej strony. 

12.16. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Natalia Mosiądz (Biuro Zamówień Publicznych)  

tel. + 48 22 459 26 21 

e- mail: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl 

skrytka ePUAP/PIG-PIB/ZP  

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

13.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert 

określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100) 

13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

13.2.1 pieniądzu; 

13.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

13.2.3 gwarancjach bankowych; 

13.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

13.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

13.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin 

Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: „wadium w 

postęp. sygn. NZP-240-13/2019”. 

13.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na 

rachunek bankowy (uznanie kwoty na rachunku Zamawiającego), o którym mowa w pkt 13.3 

SIWZ przed upływem terminu składania ofert. 

13.5 Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 13.2 ppkt 13.2.2-13.2.5 SIWZ, musi zawierać 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym:  

13.5.1 w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 

13.5.2 dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego 

nieodwołanie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

13.5.3 dokumenty te zostaną złożone w oryginale w postaci elektronicznej.  

13.6 Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 ppkt 13.2.2-13.2.5 SIWZ, należy złożyć wraz 

z ofertą. 

13.7 Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku 

ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert, 

określonego w pkt 16.2 SIWZ. 

15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

15.1 Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań 

m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

15.2 Oferta musi zawierać co najmniej: 

15.2.1. wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

15.2.2. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie odrębnego pliku opatrzonego 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym; 

15.2.3. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 

15.2.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o których mowa  

w pkt 9.1.3.1. SIWZ (jeżeli dotyczy); 

mailto:natalia.mosiadz@pgi.gov.pl
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15.2.5. tabele elementów scalonych wraz z harmonogramem, które stanowią załącznik do 

załącznika nr 1 do SIWZ; 

15.2.6. Załącznik nr 6A do SIWZ „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia (dot. spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ)” wypełniony w 

zakresie pozycji „Kierownik budowy” – zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający 

wymaga złożenia części dokumentu wraz z ofertą, z uwagi na konieczność 

sprawdzenia, czy kierownik budowy, który zostanie wyznaczony do realizacji 

zamówienia jest tą samą osobą która została wskazana w załączniku nr 6B do SIWZ w 

celu wykazania doświadczenia niezbędnego do oceny ofert w kryterium 

„Doświadczenie Kierownika Budowy”; 

15.2.7. Załącznik nr 6B do SIWZ „Wykaz osób (dot. wykazania doświadczenia o którym mowa w 

pkt 18.7 SIWZ)”; 

15.2.8. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 

15.4 Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie zamiaru 

samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

15.5 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 

uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

15.6 Ofertę stanowi wypełniony i skonkretyzowany druk „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ. 

15.7 Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, 

logiczny, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest 

zaszyfrować ofertę. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortalu. W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku 

dokumentów np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa użytkownik powinien te 

dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania także jako .zip. 

Ofertę należy złożyć w oryginale.  

15.8 Po wysłaniu Oferty wykonawca powinien zachować identyfikator złożenia oferty (wyświetlany 

na ekranie po wysłaniu oferty). Jest on niezbędny w przypadku późniejszej zmiany lub 

wycofania oferty. 

15.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym 

na język polski. 

15.10 W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.10.1 SIWZ w języku obcym, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

15.11 Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiającego wszelkie pliki zawierające 

edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał 

pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub 

xml. 

15.12 Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna i 

podlega udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15.13 Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez 

osobę upoważnioną. 

15.14 Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. 

Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi 

Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 



19 

15.15 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

15.16 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca: 

15.17.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 

muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

uzasadnienie zawierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają 

zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę 

w celu zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie 

czy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione 

do wiadomości publicznej.  

15.17.2. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 

wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje 

daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15.17.3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15.17.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawna część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (.zip). 

16 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

16.2. Termin składania ofert upływa 25.11.2019 r. o godz. 10:00. 

16.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie 

Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230. 

16.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert 

dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

16.5. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi 

informacje dotyczące: 

16.6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia; 

16.6.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

16.6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach; 

- jeżeli dotyczy. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

17.1. Wykonawca określi cenę w Formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3 do SIWZ).  

17.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie  

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o 

przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej 

SIWZ. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie. 
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17.3. Cena zawarta w ofercie obejmująca całość zamówienia zostanie obliczona w tabelach 

elementów scalonych (stanowiącej załącznik do załącznika nr 1 do SIWZ), która stanowić 

będzie integralną część oferty. 

17.4. Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości na wszystkie pozycje zamówienia wymienione 

w tabelach elementów scalonych, zgodnie z ilościami w nich określonymi.  

17.5. Ceny jednostkowe każdej pozycji w tabelach elementów scalonych muszą obejmować koszty 

bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz koszty 

pośrednie, koszty zakupu i zysk; ceny jednostkowe z narzutami są cenami netto. 

17.6. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne opusty 

oferowane przez Wykonawcę. Wartość pozycji po zastosowaniu opustu nie może być niższa niż 

koszty własne lub koszty wytworzenia. 

17.7. W sytuacji gdy w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 

ust. 1 - 3  ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym 

pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

17.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ. Koszty 

towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót nie ujęto w 

odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji 

opisanych w Przedmiarach robót. 

17.9. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

17.10. Wykonawca zapewni stałość cen jednostkowych netto określonych w tabelach elementów 

scalonych, przez cały okres trwania umowy. 

17.11. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty 

lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

17.12. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest 

niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

17.13. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty 

jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych. 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

18.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem:  

Numer 

Kryterium 
Nazwa kryterium 

Waga podana  

w punktach 

1 Cena (Pc) 70 

2 Gwarancja na posadzkę (Pg) 20 

3 Współczynnik efektywności pomp ciepła (Pp) 6 

4 Doświadczenie Kierownika Budowy (Pk) 4 
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18.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania 

ofert niepodlegających odrzuceniu.  

18.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena (Pc):  

Punkty w kryterium „Cena” będą obliczone na podstawie cen brutto podanych przez 

Wykonawców w Formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z poniższym wzorem: 

 najniższa cena 

Pc = ---------------------------------- x 70 pkt 

 cena oferty badanej 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt. 

18.5. Punktacja w kryterium Gwarancja na posadzkę (Pg) 

Punkty w kryterium „Gwarancja na posadzkę” zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 

informacji przedstawionej w Formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni (zgodnie  

z definicją zawartą w załączniku nr B3-02 do STWiOR Zeszyt 19 Projektu Wykonawczego 

stanowiącego załącznik do załącznika nr 1 do SIWZ) 

Lp Gwarancja na posadzkę (lata) Punktacja 

1 6 4 

2 7 8 

3 8 12 

4 9 16 

5 10 i dłużej 20 

W przypadku nie wskazania w Formularzu „Oferta” informacji dot. długości oferowanej 

gwarancji na posadzkę Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną gwarancję tj. 

5 lat. 

18.6. Punktacja w kryterium Współczynnik efektywności pomp ciepła (Pp) 

Kryterium „Współczynnik efektywności pomp ciepła” - 6 pkt.  

Wykonawca w Formularzu „Oferta” zobowiązany jest do podania modelu, producenta, oraz 

współczynnik efektywności pomp ciepła, zgodnie z poniższym wymaganiem. 

 

Współczynnik efektywności pomp ciepła COP wg aktualnej normy PN-EN 14511 (Klimatyzatory, 

ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów 

przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Część 1: Terminy i definicje). 

COP należy podać dla punktu B0/W35 dla pomp typu solanka/woda.  

 

Współczynnik COP należy podać z uwzględnieniem pracy pomp obiegowych górnego  

i dolnego źródła ciepła.  

 

Minimalna wartość: COP = 4,3  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje pompę z wartością niższą niż 4,3 COP oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

Lp Współczynnik efektywności pomp ciepła Punktacja 

1 COP 4,3 – 4,5 1 

2 COP 4,6 – 4,8 2 

3 COP 4,9 – 5,1 4 

4 COP 5,2 i więcej 6 

W przypadku nie wskazania w Formularzu „Oferta” informacji dot. modelu lub producenta lub 

współczynnika efektywności pomp ciepła Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako 

niezgodną z treścią SIWZ. 
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18.7. Punktacja w kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy (Pk) 

Kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” będzie rozpatrywane na podstawie 

doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w okresie 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert - Kierownik Budowy. 

Za skierowanie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy osoby posiadającej: 

a) Doświadczenie przy realizacji 1 zamówienia obejmującego budowę lub przebudowę 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją socjalno-biurową o wartości zadania co 

najmniej: 5 000 000,00 PLN netto na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy lub 

Kierownik Robót Konstrukcyjno - Budowlanych lub Inspektor Nadzoru w specjalności 

Konstrukcyjno - Budowlanej – 1 pkt; 

b) Doświadczenie przy realizacji 2 zamówień obejmujących budowę lub przebudowę 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją socjalno-biurową o wartości każdego 

zadania co najmniej: 5 000 000,00 PLN netto na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy 

lub Kierownik Robót Konstrukcyjno - Budowlanych lub Inspektor Nadzoru w specjalności 

Konstrukcyjno - Budowlanej – 2 pkt; 

c) Doświadczenie przy realizacji 3 zamówień obejmujących budowę lub przebudowę 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją socjalno-biurową o wartości każdego 

zadania co najmniej: 5 000 000,00 PLN netto na stanowisku/stanowiskach: Kierownik Budowy 

lub Kierownik Robót Konstrukcyjno - Budowlanych lub Inspektor Nadzoru w specjalności 

Konstrukcyjno - Budowlanej - 3 pkt; 

d) Doświadczenie przy realizacji 4 zamówień lub więcej obejmujących budowę lub 

przebudowę budynku magazynowego z wydzieloną funkcją socjalno-biurową o wartości 

każdego zadania co najmniej: 5 000 000,00 PLN netto na stanowisku/stanowiskach: 

Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Konstrukcyjno - Budowlanych lub Inspektor Nadzoru 

w specjalności Konstrukcyjno - Budowlanej - 4 pkt. 

Uwaga: 

Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Formularza Kryterium oceny ofert 

„Doświadczenie Kierownika Budowy” (załącznik nr 6B do SIWZ), złożenia przez Wykonawcę 

niewypełnionego ww. Formularza lub wskazanie innego kierownika budowy niż w załączniku nr 

6A do SIWZ „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (dot. spełniania 

warunku o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ)”, Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium 

„Doświadczenie Kierownika Budowy”. 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 4 pkt. 

18.8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych 

punktów wg. ww. kryteriów, zgodnie ze wzorem: 

P = Pc+Pg+Pp+Pk 

Gdzie: 

P – suma liczby punktów uzyskanych w kryterium ,,cena”, „gwarancja na posadzkę”, 

„współczynnik efektywności pomp ciepła”, „doświadczenie Kierownika Budowy” 

Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena” 

Pg – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja na posadzkę” 

Pp – liczba punktów uzyskanych w kryterium „współczynnik efektywności pomp ciepła” 

Pk – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” 

19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy 

ci będą zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 

19.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 



23 

19.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić: 

19.3.1. pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty 

dokumentów; 

19.3.2. dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

19.3.3. kopię polisy ubezpieczeniowej; 

19.3.4. oświadczenie kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień 

budowlanych i aktualnym poświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

19.3.5. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

19.3.6. oświadczenia kierowników robót o objęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień 

budowlanych i aktualnym poświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

20.1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 

10 % ceny brutto podanej w Formularzu „Oferta”.  

20.2. Strony ustalają, że zabezpieczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca wniesie przed 

zawarciem umowy w: 

20.2.1. pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. nr konta: 

52 1560 0013 2366 2335 1965 0001;  

20.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

20.2.3. gwarancjach bankowych; 

20.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

20.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

20.3. Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (np. kopia przelewu lub oryginał gwarancji) Wykonawca powinien złożyć do 

zawieranej umowy.  

20.4. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w ust. 1 wysokości, według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyżej formach. 

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one 

wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi. 

 

21. PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA 
21.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

21.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

zgodnie z pkt 9.1.4 SIWZ. 

21.3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

21.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Załączniku nr 2 do 

SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 

21.5. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła 

w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

21.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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22. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

22.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z 

wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych 

postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

22.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane 

jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

22.3. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych 

postanowieniach umowy. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp. 

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie 

centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB”. 

24.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

24.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 

24.4. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

24.5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

 

25. DANE OSOBOWE 

25.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

25.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 

92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, e-mail biuro@pgi.gov.pl; 

25.1.2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem 

poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-

PIB; 

25.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa 

magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w 

ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni 

wiertniczych PIG-PIB” (Sygn. postępowania: NZP-240-13/2019), prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe 

również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) oraz w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które 

mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku 

Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych 

mailto:biuro@pgi.gov.pl
mailto:dane.osobowe@pgi.gov.pl
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stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do 

wykonania tej umowy; 

25.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące 

pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z 

niszczeniem dokumentów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione również 

innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; 

25.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe 

będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia 

roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem; 

25.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

25.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

25.1.8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

25.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

26. ZAŁĄCZNIKI: 

26.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami; 

26.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy; 

26.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”; 

26.4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ;  

26.5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych; 

26.6. Załącznik nr 6A do SIWZ – Wykaz osób – dot. spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.3.2. 

SIWZ; 
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26.7. Załącznik nr 6B do SIWZ – Wykaz osób – dot. wykazania doświadczenia o którym mowa w pkt 

18.7 SIWZ; 

26.8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej; 

26.9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

26.10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych.
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie magazynu 

rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach, w ramach zadania 

pn.: „Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów 

rdzeni wiertniczych PIG-PIB”, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na 

działce ewidencyjnej numer 11/2 obręb 0016, opisane Dokumentacją wyszczególnioną 

poniżej: 

 

- „Pozwolenie na budowę”, decyzja nr 105.2016, z dnia 15.03.2016 r., której integralna częścią 

jest projekt budowlany (załącznik, dwa tomy). 

- wyszczególniony wyżej załącznik, tom I, który zawiera projekt zagospodarowania terenu, 

osiem rozdziałów: 

 ROZDZIAŁ 1 – OPIS TECHNICZNY, 

 ROZDZIAŁ 2 – CZĘŚĆ RYSUNKOWA, 

 ROZDZIAŁ 3 – WYMAGANE PRZEPISAMI, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE, 

 ROZDZIAŁ 4 – DOKUMENTY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH, 

 ROZDZIAŁ 5 – DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA, 

 ROZDZIAŁ 6 – INFORMACJA BIOZ, 

 ROZDZIAŁ 7 – CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, 

 ROZDZIAŁ 8 – OPERAT OCHRONY PPOŻ I SCENARIUSZ POŻAROWY, 

 

oraz projekt architektoniczno-budowlany, tom II Załącznika, osiem Zeszytów: 

 ZESZYT 1 – ARCHITEKTURA, 

 ZESZYT 2 – KONSTRUKCJA, 

 ZESZYT 3 – INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, 

 ZESZYT 4 – WENTYLACJA, 

 ZESZYT 5 – INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE, 

 ZESZYT 6 – MASZYNOWNIA CIEPŁA I CHŁODU, 

 ZESZYT 7 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 

 ZESZYT 8 – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. 

 

- zawiadomienie o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Kole z dnia 27.04.2016 r., 

- Postanowienie Burmistrza Kłodawy z dnia 28 grudnia 2015 r., znak RZP-OS.6220.12.2015, 

- Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 23.10.2015 r. znak OŚ.6341.43.2015, 

 

- Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

będący uszczegółowieniem projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-

budowlanego wyszczególnionego wyżej, dziewiętnaście Zeszytów oraz uzupełnienia: 
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 ZESZYT 1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU, 

 ZESZYT 2 – DROGI, 

 ZESZYT 3 – PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA, 

 ZESZYT 4 – PROJEKT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 

BEZODPŁYWOWYM, 

 ZESZYT 5 – PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

 ZESZYT 6 – PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P.POŻ, 

 ZESZYT 7 – PROJEKT GRUNTOWYCH POWIETRZNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA, 

 ZESZYT 8 – DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA, 

 ZWSZYT 9 – ARCHITEKTURA, 

 ZESZYT 9A – DETALE, 

 ZESZYT 10 – KONSTRUKCJA, 

 ZESZYT 11 – PROJEKT INSTALACJI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH, 

 ZESZYT 12 – PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, 

 ZESZYT 13 – INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE, 

 ZESZYT 14 – MASZYNOWNIA CIEPŁA I CHŁODU, 

 ZESZYT 15 – INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM V = 

6700L, 

 ZESZYT 16 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA, 

 ZESZYT 17 – INSTALACJA NISKOPRĄDOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA, 

 ZESZYT 18 – INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU, 

 ZESZYT 19 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, 

 UZUPEŁNIENIA 2016.03.14 (BRANŻA ELEKTRYCZNA I SANITARNA). 

 

- Aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia: "Wsparcie zadań 

Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych 

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB)", 

będący załącznikiem do Umowy numer 438/2014/WN-07/FG-GO-DN/D z dnia 08-07-2014 r. 

wraz z Aneksami, zawartej na wniosek o dofinansowanie nr 1983/2013, Wyszczególnienie 

(obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty), lp. 5, 6, 7, 8, 9. 

 

- Treść niniejsza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

- Tabele elementów scalonych, 11 tabel, opracowane na podstawie projektów 

wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

 

- Ponadto należy wykonać na koszt i staraniem Wykonawcy, bez udziału środków 

pochodzących od Zamawiającego: 

 

A. Branża elektryczna 

a. Projekt przyłączenia agregatu do sieci elektroenergetycznej, 

b. Wykonanie instrukcji współpracy ruchowej sieć – agregat wraz z uzgodnieniem w 

zakładzie energetycznym, 
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c. Wykonanie inwentaryzacji linii kablowych od złącza energetycznego do rozdzielni 

głównej.  

d. Projekt robót geologicznych zatwierdzony we właściwym ogranie administracji 

geologicznej wraz z geologiczna dokumentacją powykonawczą.  

 

B. Branża budowlana 

Mając na uwadze mogące wystąpić zróżnicowanie w terminach udzielonych przez 

oferentów gwarancji, wynikające z określonych przez Zamawiającego kryteriów zapisanych 

w SIWZ, które może mieć związek z przyjętymi przez Wykonawcę rozwiązaniami technicznymi, 

Zmawiający wymaga również uwzględnienia w ofercie cenowej w przedmiarze „Architektura 

i konstrukcja łącznie z wyposażeniem” pozycji 89 d.9, wartości opracowania, Opisu 

Technologicznego Wykonania Posadzek/Projekt Posadzki. Wspomniany Opis ma zawierać 

rozwiązanie, które zamierza zastosować Wykonawca, które umożliwi dotrzymanie 

zaoferowanego w Ofercie terminu gwarancji.  

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wykonania, w ciągu miesiąca 

od daty podpisania Umowy z Zamawiającym następującego projektu: Opisu 

Technologicznego Wykonania Posadzki/Projektu Posadzki i przedłożenia go Zamawiającemu. 

Wyżej wymienione opracowanie powinno być dostosowane do konkretnych wózków 

magazynowych jakie zmierza zastosować Wykonawca, opracowany przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie oraz powinien zawierać: 

a. ocenę przydatności zaprojektowanych warstw podłogi do proponowanej posadzki, a 

w przypadku negatywnej oceny opracowanie powinno zostać rozszerzone o projekt 

podłogi, 

b. opis projektowanej posadzki, ewentualnie podłogi, w którym w sposób jednoznaczny 

podano rodzaje i kolejność układania warstw, z jakich będzie konstruowana podłoga, 

np. izolacji przeciwwilgociowych, przeciwdźwiękowych, cieplnych, opis projektowanej 

na podłodze posadzki, z podaniem rodzaju i kolejności układania warstw 

posadzkowych, 

c. wymagania, jakie powinno spełniać podłoże konstrukcyjne podłogi,  

d. wymagania, jakie powinien spełniać podkład podłogowy, 

e. opisy sposobów przygotowania podłoży i podkładów pod projektowane podłogę i 

posadzkę, 

f. opisy technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych elementów podłogi, np. 

warstw izolacji przeciwdźwiękowej i przeciwwilgociowej, podkładu podłogowego itp., 

g. opisy technologiczne dotyczące wykonania poszczególnych warstw posadzkowych, 

h. opisy dotyczące przygotowania obiektu do wykonania podłogi i posadzki, w których 

uwzględniono magazynowanie wyrobów i kolejność wykonywania robót, 

i. wytyczne kontroli i odbioru robót zanikających i odbioru końcowego, 

j. wytyczne dotyczące rozpoczęcia użytkowania, jeżeli będą konieczne, wytyczne 

konserwacji i użytkowania, 

k. wykaz zastosowanych wyrobów (ze wskazaniem miejsca ich zastosowania oraz 

dokumentacji uzasadniającej ich stosowanie). 
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Część rysunkowa opisu wykonania podłóg powinna zawierać: 

l. rysunki przekrojów pionowych obiektu z zaznaczeniem rodzaju konstrukcji podłogi i jej 

poszczególnych elementów, np. warstw izolacyjnych, podkładów pod posadzki, 

m. rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji z zaznaczeniem rodzaju posadzki w danym 

pomieszczeniu, 

n. rozmieszczeniem szczelin dylatacyjnych, ewentualnych odpływów, studzienek, 

kanalików i innych ewentualnie potrzebnych w podkładach posadzki, 

o. rysunki pokazujące sposoby wykonania szczegółów zabezpieczeń, np. szczelin 

dylatacyjnych, połączeń z innymi posadzkami itp. 

Na podstawie powyższego opisu/projektu powinna być opracowana instrukcja BHP 

i przeciwpożarowa w zakresie wykonawstwa projektowanej podłogi i posadzki. 

Wykonawca musi mieć świadomość stawianych wysokich wymagań użytkowych w 

odniesieniu do posadzki, stąd konieczności przedstawienia odrębnego opracowania 

projektowego do akceptacji Inwestora i dostawców technologii magazynowania i transportu 

wewnętrznego w hali. 

 

C. Projekt robót geologicznych  

Projekt wykonawczy nie zawiera projektu robót geologicznych. Wykonawca wierceń musi 

sporządzić projekt robót geologicznych, zatwierdzić go w odpowiednim organie administracji 

geologicznej oraz sporządzić dokumentację powykonawczą.  

 

Dane szczegółowe poniżej: 

Projekt robót geologicznych powinien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288 poz. 1696) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 964). 

Projekt robót geologicznych jest sporządzany na podstawie informacji zgromadzonych w 

geologicznych bazach danych oraz w Narodowym Archiwum Geologicznym. Przy 

wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych geolodzy są w stanie z dużą dokładnością 

ustalić profil geologiczny i głębokość występowania poziomów wodonośnych w miejscu 

projektowanej inwestycji. 

Projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzania w drodze decyzji (Art. 85.ust 1.pkt 1 

Pgig) Rozpoczęcie robót może nastąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia starosta 

w drodze decyzji nie zgłosi sprzeciwu. (Art. 85 ust. 3 Pgig). Starosta może zgłosić sprzeciw do 

projektu jeżeli sposób wykonywanych robót geologicznych zagraża środowisku lub gdy 

projekt robót geologicznych nie odpowiada wymogom prawa. Dlatego należy powierzać 

opracowanie projektu robót geologicznych uprawnionym, rzetelnym specjalistom, znającym 

lokalne warunki gruntowo-wodne oraz specyfikę bezpiecznego dla środowiska wykonywania 

prac wiertniczych. 

Po zakończeniu prac wiertniczych należy sporządzić dokumentację powykonawczą. 

Wyniki wykonanych robót geologicznych należy przedstawić w formie dokumentacji 

geologicznej. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2023). 

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 

grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023). 

Dokumentacja powinna zawierać m.in..: opis rzeczywistego profilu geologicznego, ocenę 

wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych, opis zagrożeń na etapie użytkowania 

instalacji i w przypadku awarii, określenie sposobu kontroli pracy systemu, wyniki próby 

ciśnieniowych układu. 

Dokumentację należy sporządzić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zakończenia 

prac terenowych. Dokumentację należy złożyć w odpowiednim dla obszaru inwestycji 

starostwie powiatowym. Nie wymaga ona zatwierdzenia w drodze decyzji. 

 

D. Organizacja budowy 

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania i wyposażenia Zaplecza Budowy, w tym również: 

 na koszt i staraniem Wykonawcy, bez udziału środków pochodzących od 

Zamawiającego, zaplecza do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, w ilości co najmniej 

dwóch kontenerów biurowych z dostępem do części socjalno-sanitarnej, z wyposażeniem 

umożliwiającym prowadzenie nadzoru inwestorskiego, w tym meblowym, w standardzie co 

najmniej jak zaplecze kierownictwa budowy. Wspomniane zaplecze powinno zostać objęte 

ochroną przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia zgromadzonych tam dokumentów i 

innych nośników oraz sprzętów przed uszkodzeniem lub kradzieżą i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieuprawnionych (osobami uprawnionymi są: Przedstawiciele 

Zamawiającego oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego). Koszty utrzymania zaplecza 

Zamawiającego ponosi Wykonawca,  

 ogólnodostępnej, dla uczestników procesu budowy, sali narad składającej się z co 

najmniej połączonych dwóch kontenerów, wyposażonej w stół i 12 krzeseł. W sali narad 

Wykonawca winien przewidzieć wyposażenie dla kontrolujących lub wizytujących, w ilości 

sześciu kompletów odzieży ochronnej wskazanej przez kierownika budowy w planie BIOZ. W 

sali narad Wykonawca winien zapewnić i utrzymywać w komplecie, do użytku uczestników 

procesu budowy, kopię roboczą dokumentacji budowy, niezbędną do realizacji zadania.  

 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie wszystkie niezbędne przyłącza 

zarówno docelowe jak i na cele budowlane (jeśli zajdzie taka konieczność). Wykonawca 

odpowiada za wywóz odpadów oraz ścieków z terenu budowy.  

Wykonawca ma obowiązek również zapewnić (jeżeli zajdzie taka koniczność) 

odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu budowy zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym. 

 

- Ponadto należy uzyskać na koszt i staraniem Wykonawcy, bez udziału środków 

pochodzących od Zamawiającego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzję 

„pozwolenie na użytkowanie”. 
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E. Pierwszeństwo dokumentów 

 

Powyższą dokumentację należy traktować jako wzajemnie wyjaśniającą się. Opisy 

Techniczne danego opracowania mają, w celu interpretacji, pierwszeństwo nad rysunkami, 

oraz wykazami i innymi dokumentami tego opracowania. 

 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to należy je 

zgłosić przed złożeniem oferty. Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień i 

przedstawi Wykonawcy stanowisko Zamawiającego.  

1) Umowa, 

2) pozwolenie na budowę – decyzja nr 105.2016, z dnia 15.03.2016 r., której integralną 

częścią jest projekt budowlany, 

3) projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

4) Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

5) tabele elementów scalonych, 

6) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem 

ofertowym,  

8) Inne nie wymienione wyżej. 

 

F. Załączniki: 

 

1) „Pozwolenie na budowę”, decyzja nr 105.2016, z dnia 15.03.2016 r., wraz z projektem 

budowlanym (załącznik, dwa tomy), 

2) zawiadomienie o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Kole z dnia 27.04.2016 r., 

3) Postanowienie Burmistrza Kłodawy z dnia 28 grudnia 2015 r., znak RZP-OS.6220.12.2015, 

4) Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 23.10.2015 r. znak OŚ.6341.43.2015, 

5) Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót , 

dziewiętnaście Zeszytów oraz uzupełnienia, 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia: "Wsparcie zadań Państwowej 

Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych 

Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-

PIB)", będący załącznikiem do Umowy numer 438/2014/WN-07/FG-GO-DN/D z dnia 08-

07-2014 r., wraz z Aneksami, zawartej na wniosek o dofinansowanie nr 1983/2013, 

Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty), lp. 5, 6, 7, 8, 

9, 

7) Tabele elementów scalonych, 11 tabel.  



  

33 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Umowa nr ………………………………. 

 

 

zawarta w Warszawie, dnia ………………………. r. pomiędzy: 

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, 

reprezentowanym przez: 

…………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”, 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)* 

Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… (adres: ….-……. 

…………………….., ul. ………………………), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….…… w 

…………….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………, Regon 

……………………………………, kapitał zakładowy 

reprezentowaną przez: 

…………..…………..…………………… 

…………..…………..…………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: …………………, ul. 

…………………….……, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

………………………….. (na mocy ……………………………………………..) 

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

(w przypadku spółki cywilnej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. 
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……………………………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

…………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. 

………………………….…, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

…………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

wspólnikami spółki cywilnej ……………………………………….., adres ………………………, NIP 

……………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą, 

zwanymi także łącznie Stronami. 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-

laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie 

centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” (NZP-240-13/2019), zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej 

„ustawa Pzp” –  została zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
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I. DEFINICJE 

 

§ 1 

Strony ustalają, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja opracowana w języku polskim przez 

Wykonawcę, odzwierciedlająca stan faktyczny zrealizowanych robót i wbudowanych 

materiałów w zakresie określonym przedmiotem Umowy i § 5 pkt. 12 – konieczna do 

przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

2. Dokumentacja Kontraktowa – dokumenty, na podstawie których Wykonawca podpisał 

Umowę, w szczególności dokumentacja przetargowa, oferta Wykonawcy; 

Dokumentacja Kontraktowa jest integralną częścią Umowy i stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy; 

3. Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oznaczonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 z późn. zm.); 

4. Kosztorys – dokument wykonany w oparciu o KNR z uwzględnieniem średnich wskaźników 

narzutów, średnich stawek robocizny kosztorysowej dla regionu, w którym zlokalizowana 

jest Nieruchomość, oraz średnich cen sprzętu określonych w publikacji SEKOCENBUD 

obowiązującej w danym kwartale. W przypadku, jeżeli ceny materiału nie można określić 

na podstawie wspomnianego zeszytu SEKOCENBUDU, lub jeżeli został wskazany 

konkretny dostawca materiału, jako cenę przedmiotowego materiału zostanie przyjęta 

cena wynikająca z ofert dostawców lub dostawcy; 

5. Nadzór Inwestorski – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której PIG-PIB zlecił nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem robót i prawidłową realizacją przedmiotu Umowy; 

6. Nieruchomość – teren położony w miejscowości Leszcze, gmina Kłodawa, dz. nr ewid. 

11/2, 133, 8/3, 8/4, 8/2 i 7/2 obr. 0016; 

7. Obiekt – budynek magazynu rdzeni wiertniczych o powierzchni zabudowy 7 790,38 m2, 

powierzchni użytkowej 7 585,74 m2 i kubaturze 93 044,00 m3 wraz z budynkiem 

analityczno-laboratoryjnym o powierzchni zabudowy 1 218,04 m2, powierzchni użytkowej 

1 007,40 m2 i kubaturze 9 485,00 m3, zlokalizowane na Nieruchomości wraz z otoczeniem, 

infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową oraz zagospodarowaniem terenu; 

8. Plac Budowy – zabezpieczona i strzeżona przestrzeń, w ramach której mogą być lub 

będą prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią przeznaczoną pod zaplecze 

budowy, drogi oraz tereny przyległe na których będą prowadzone prace lub inne 

działania Wykonawcy związane z realizacją Obiektu; ogólna ochrona Placu Budowy 

należy do obowiązków Wykonawcy i mieści się w zakresie jego wynagrodzenia; 

9. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – dokument przygotowany przez 

Wykonawcę z określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów robót (kamieni 

milowych) przedmiotu Umowy oraz określonymi wartościami robót. Szczegółowy 

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie stanowił Załącznik nr 7 do Umowy; 

Wykonawca jako część Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 

przedstawi zestawienie planowanego zakresu prac w poszczególnych miesiącach wraz z 

odpowiadającą im wartością tych prac w odpowiednich miesiącach przerobów; 

10. Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami; 

11. Wada – każda, nawet najdrobniejsza niekorzystna właściwość wybudowanego Obiektu 

lub jego części, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego 



  

37 

 

 

konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, w tym wszelkiego 

rodzaju usterki, niedokładności czy niedoróbki, niezgodności z projektem, Dokumentacją 

Kontraktową; 

12. Wada Nieusuwalna – Wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 

stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 

widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione; 

13. Wada Istotna – taka Wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub części 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; w szczególności każda (z wyjątkiem 

obniżającej wyłącznie estetykę) wada posadzki Obiektu. 

 

II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy oraz 

posiada odpowiednie doświadczenie, doświadczoną kadrę menedżerską, 

możliwości i niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych robót a 

także wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe 

wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz 

potencjał niezbędny do wykonania robót i w związku z tym doszedł do porozumienia 

z PIG-PIB w sprawie zawarcia Umowy; 

b) przed zawarciem Umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami geologicznymi, 

warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji 

zamówienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez 

zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Umową, pozwoleniem na 

budowę, przepisami prawa, normami, w sposób gwarantujący poprawne 

funkcjonowanie Obiektu, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za 

umówione wynagrodzenie ryczałtowe; 

c) zapoznał się z Dokumentacją Kontraktową i w jego ocenie Dokumentacja 

Kontraktowa jest wystarczająca do wykonania przedmiotu Umowy; w ramach 

należytej staranności Wykonawca zgłosił wszelkie ewentualne braki opracowań 

przed zawarciem Umowy, a jeżeli w trakcie realizacji wyniknie konieczność 

wykonania dodatkowych opracowań projektowych, których Wykonawca nie zgłosił 

przed zawarciem Umowy, a które przy dołożeniu należytej staranności mógł zgłosić, 

wówczas Wykonawca wykona je własnym staraniem i na własny koszt, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym; rozpoczęcie jakichkolwiek prac 

zamiennych/dodatkowych na podstawie wykonanych przez Wykonawcę 

opracowań Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z PIG-PIB; 

d) zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia 

rezultatu określonego w § 3 ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z 

Dokumentacji Kontraktowej i Umowy. 

 

III. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3 

Na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej, Umowie i załącznikach do 

niej, PIG-PIB powierza, a Wykonawca podejmuje się, w terminach przewidzianych 
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Umową, wykonania robót budowlanych polegających na budowie magazynu rdzeni 

wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach, w ramach zadania pn.: 

„Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji archiwów 

rdzeni wiertniczych PIG-PIB”, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

techniczną, w szczególności zaś do: 

a) realizacji Obiektu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym element Dokumentacji Kontraktowej (załącznik nr 1 do SIWZ), 

b) wykonania projektu robót geologicznych, 

c) wykonania innych projektów wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, wchodzącym w skład Dokumentacji Kontraktowej, 

d) uzyskania niezbędnych zmian decyzji pozwolenia na budowę, w przypadku zmian 

wprowadzonych przez Wykonawcę powodujących konieczność uzyskania takiej 

decyzji, 

e) uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

 

IV. TERMINY REALIZACJI 

§ 4 

1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: 

(i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, 

(ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub 

protokołu odbioru warunkowego oraz 

(iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą 

dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB 

protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia 

milowego (terminu): 

(i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy 

budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, 

(ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym 

wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika 

gruntowego pod halą, 

(iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – 

stan surowy otwarty, 

(iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), 

(v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – 

stan surowy zamknięty, 

(vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, 

(vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), 

(viii) data złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia 

zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest 

obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o 
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zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, 

(ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 

2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: 

a) siły wyższej, 

b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. 

Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, 

w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 

3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły 

wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną 

zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą 

zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym 

okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te 

miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji 

określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej.   

4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności 

określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z 

procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową 

datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez 

co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn 

wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), 

wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres 

występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od 

pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 

5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas 

zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, 

że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było 

niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do 

Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma 

prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję 

harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. 

Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty 

bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez 

PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. 

PIG-PIB w terminie 3 Dni Roboczych zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji 

harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie 

kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów 

określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, 

rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała 

charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za 

niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego 
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Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego 

wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania 

upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i 

powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

 

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie terenu pod Plac Budowy, frontu robót i przygotowanie realizacji przedmiotu 

Umowy łącznie z wykonaniem robót tymczasowych koniecznych dla realizacji 

przedmiotu Umowy; 

2) przejęcie dziennika budowy od Zamawiającego po zawarciu umowy i prowadzenie go; 

3) dbałość i konserwacja ogrodzenia Placu Budowy, czyszczenie, dodatkowe malowanie 

odświeżające, bieżące naprawy, uzupełnienia a także dostosowywanie ustawienia 

ogrodzenia do bieżących potrzeb budowy. Istotne przestawienie ogrodzenia Placu 

Budowy wymaga wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z przedstawicielem PIG-PIB; 

4) wykonanie i rozprowadzenie po Placu Budowy: 

a) niezbędnych sieci doprowadzających media (kanalizacja, sieć telekomunikacyjna) 

oraz ich rozbudowa (energia elektryczna, woda, ścieki, telekomunikacja, itp.) na 

czas realizacji przedmiotu Umowy; koszty mediów na potrzeby realizacji procesu 

budowy pokrywa Wykonawca; 

b) dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji robót wraz z ich oznakowaniem; 

5) dbałość o należyte oznakowanie terenu budowy, w szczególności o ustawienie w 

miejscach zgodnych z prawem budowlanym tablic budowy, tablic informujących o 

źródłach finansowania, a także tablic informujących o zakazie wchodzenia na teren 

budowy oraz przypominających o niebezpieczeństwie parkowania w jego sąsiedztwie; 

dbałość o należyty stan techniczny tablic budowy i tablic informacyjnych; 

6) urządzenie i utrzymywanie zaplecza budowy dla potrzeb przedmiotu Umowy oraz 

ponoszenie opłat i kosztów z tym związanych, w tym zaplecza do wyłącznej dyspozycji 

Zamawiającego, w ilości co najmniej dwóch kontenerów biurowych z dostępem do 

części socjalno-sanitarnej, z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego, w tym meblowym, w standardzie co najmniej jak zaplecze kierownictwa 

budowy; 

7) urządzenie i utrzymywanie (oraz ponoszenie opłat i kosztów z tym związanych) 

ogólnodostępnej, dla uczestników procesu budowy, sali narad składającej się z 

połączonych dwóch kontenerów, wyposażonej w stół i 12 krzeseł. W sali narad 

Wykonawca winien przewidzieć wyposażenie dla kontrolujących lub wizytujących, w 

ilości sześciu kompletów odzieży ochronnej wskazanej przez kierownika budowy w planie 

BIOZ. W sali narad Wykonawca winien zapewnić i utrzymywać w komplecie, do użytku 

uczestników procesu budowy, kopię roboczą dokumentacji budowy, niezbędną do 

realizacji zadania; 

8) zatrudnienie na budowie, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, kierownika 

budowy, kierowników robót i pozostałej niezbędnej kadry; Wykonawca zapewnia, że 

kierownik budowy przeznaczy cały swój służbowy czas na kierowanie robotami objętymi 

Umową i będzie odbierał polecenia od PIG-PIB, przewidziane prawem i zapisani Umowy, 

z zakresu realizacji robót; Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zatrudniania 
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kluczowego personelu (kierownik budowy, kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, 

kierownik robót sanitarnych, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót 

teletechnicznych, kierownik robót drogowych, trzech majstrów budowy, 50 robotników 

wykwalifikowanych - do prac ogólnobudowlanych m.in.: tynkarskich, fundamentowych, 

malarskich , dekarskich, elektrycznych, sanitarnych, cieśli, zbrojarz-betoniarz, stolarz) na 

podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przy czym: 

a) w trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

świadczących usługę, w szczególności do: 

(i) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania przez Wykonawcę 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

(ii) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez 

Wykonawcę spełnienia wskazanych powyżej wymogów; 

(iii) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy; 

b) w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne 

wezwanie Zamawiającego i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym w szczególności: 

(i) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o 

których mowa w niniejszym pkt, które powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, 

wskazanie, że osoby objęte wezwaniem są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

(ii) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o 

pracę osób, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 

(i) powyżej, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały 

sporządzone, przy czym kopie umów o prace powinny zawierać  jedynie 

informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu; pozostałe dane osobowe powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zasady minimalizmu 

określonej w art. 5 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego 

dalej RODO;  

(iii) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

(iv) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób określony w pkt (ii) powyżej. 

c) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
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Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niewłaściwe wykonywanie Umowy; 

9) zobowiązanie swojego personelu do używania na Placu Budowy ubrań roboczych z 

oznakowaniem firmowym oraz kasków ochronnych i – na żądanie Zamawiającego – 

identyfikatorów imiennych. PIG-PIB uprawniony jest do usunięcia z Placu Budowy 

personelu nie stosującego się do tego obowiązku lub nałożenia kary finansowej 

porządkowej, każdorazowo do 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); 

10) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej elementów przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek 

sukcesywnie przekazywać PIG-PIB wszystkie operaty geodezyjne, co w szczególności 

dotyczy operatów geodezyjnych konstrukcji Obiektu (po zakończeniu poszczególnych jej 

elementów), w formie rzutów i przekrojów, z oznaczeniem rzędnych wysokościowych, 

współrzędnych i charakterystycznych wymiarów z pokazaniem wszystkich wykonanych 

otworów; PIG-PIB ma prawo żądać dodatkowych operatów geodezyjnych związanych z 

pracami Wykonawcy na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy; 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w zakresie robót przedmiotu Umowy, poprzez 

zatrudnienie profesjonalnego geodety posiadającego uprawnienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do wykonywania pomiarów, kontroli i archiwizacji operatów 

geodezyjnych. Szczegółowe wymagania, które powinien spełniać geodeta obejmują: 

a) geodeci wykonujący pomiary na rzecz Wykonawcy podlegają kontroli w zakresie 

metod i dokładności pomiarów przez: 

(i) obsługę geodezyjną, wskazaną przez PIG-PIB, 

(ii) Nadzór Inwestorski; 

b) wszystkie instrumenty geodezyjne i przymiary wstęgowe używane na budowie muszą 

mieć aktualne atesty certyfikujące; 

c) wykonywane pomiary geodezyjne powinny obejmować elementy przedmiotu 

Umowy w jego poszczególnych fazach w sposób przyjęty na budowie, a w 

szczególności: 

(i) ustawianie szalunków, 

(ii) odbiór konstrukcji i elementów prefabrykacji, 

(iii) pomiar pionowości elewacji, 

(iv) pomiary elementów instalacyjnych ulegających zakryciu, 

(v) pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu elementów przedmiotu Umowy; 

d) wszystkie pomiary inwentaryzacyjne muszą być odniesione do odchyłek 

dopuszczalnych normami budowlanymi; 

e) po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi zbiorcze inwentaryzacje geodezyjne. 

12) Przekazanie PIG-PIB zweryfikowanej przez Nadzór Inwestorski Dokumentacji 

Powykonawczej sukcesywnie w miarę jej uzyskiwania, jednak nie później niż w dniu 

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zawierającej grupy dokumentów 

w pogrupowanych w segregatorach, według podanego poniżej schematu: 

a) Grupa I dokumentów (dokumenty formalno – prawne): 

(i) inwentaryzację geodezyjną wszystkich elementów ustroju budowlanego i 

instalacji będących przedmiotem Umowy, 

(ii) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

(iii) kopie wszystkich dokumentów przekazanych służbom i urzędom zewnętrznym 

(wraz z potwierdzeniem ich przekazania/złożenia), 

(iv) kopie wszystkich protokołów odbioru, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, 

(v) wszystkie decyzje administracyjne, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie realizacji 
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przedmiotu Umowy, 

(vi) wszystkie dokumenty, związane z przedmiotem Umowy, niezbędne do uzyskania 

pozytywnych odbiorów przez służby zewnętrzne, 

(vii) wszystkie dokumenty, związane z przedmiotem Umowy, niezbędne do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu. W przypadku, gdyby przy 

kompletowaniu lub składaniu wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie bądź w trakcie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie nastąpiła konieczność dostarczenia jakichkolwiek dokumentów 

związanych z przedmiotem Umowy, wówczas Wykonawca na ustne wezwanie 

PIG-PIB (potwierdzone wiadomością elektroniczną) zobowiązany jest do 

niezwłocznego, nie dłuższego niż 3 Dni Robocze licząc od wezwania ustnego, 

dostarczenia brakujących dokumentów. Brak tych dokumentów w powyższym 

terminie skutkuje naliczeniem przez PIG-PIB kary umownej opisanej w § 22 ust. 1 

pkt 1 lit. c) Umowy tak, jakby to była zwłoka w usunięciu Wad stwierdzonych w 

trakcie warunkowego odbioru końcowego; 

b) Grupa II dokumentów (projekt powykonawczy): 

(i) projekty powykonawcze tj. projekt z naniesionymi zmianami, powstałymi w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, podpisane przez projektanta, kierownika 

budowy oraz inspektora nadzoru. Opracowanie to musi być wykonane zgodnie 

z zapisami lit. e) poniżej i musi być sprawdzone pod kątem zgodności ze stanem 

faktycznym. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o 

kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami. Dokumentacja zawierająca zmiany istotne musi być autoryzowana 

przez autora projektu budowlanego. 

c) Grupa III dokumentów (dokumentacja jakości): 

(i) wszystkie niezbędne i wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, wyniki prób i badań, 

(ii) karty techniczne urządzeń, DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne 

urządzeń (jeżeli istnieją), 

(iii) warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem 

wszystkich czynności i przeglądów, protokoły przeprowadzonych szkoleń, 

(iv) książki serwisowe urządzeń/instalacji, które Wykonawca zobowiązany był 

założyć i prowadzić zgodnie z zapisami Umowy. 

d) Grupa IV dokumentów (gwarancje i zobowiązania): 

(i) oryginał karty gwarancyjnej zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do 

Umowy; na dzień przedstawienia karta gwarancyjna będzie uzupełniona i 

podpisana przez Wykonawcę, za wyjątkiem pola dotyczącego terminu 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy; pole to zostanie 

uzupełnione przez PIG-PIB w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy (dzień rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji w zakresie 

elementów, w których nie stwierdzono Wad); 

(ii) zestawienie zakresów robót i gwarancji; 

(iii) spis adresów wykonawców poszczególnych elementów robót wraz z danymi 

kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za realizację umów. 

e) Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania Dokumentacji Powykonawczej: 

(i) Język wykonania: polski; 

(ii) Ilość: 3 egz. wersji papierowej i 3 egz. wersji elektronicznej; egzemplarze w wersji 

elektronicznej (.pdf) zestawione osobno od wersji papierowej jako 3 komplety. 
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Na każdej płycie CD opis jej zawartości oraz do każdego kompletu płyt spis 

zawartości zestawu; wersja elektroniczna powinna zawierać także wersje 

edytowalne projektów, rysunków i opisów (.dwg, .doc); 

(iii) Wszystkie posiadane oryginały decyzji i pism otrzymanych z urzędów 

administracji, instytucji publicznych oraz oryginały potwierdzenia złożenia 

wniosków i pism Wykonawcy do tych urzędów, oryginały protokołów odbioru 

itp., należy zamieścić w pierwszym egzemplarzu Dokumentacji Powykonawczej; 

(iv) Oprawa: twarda; 

(v) Wszystkie części Dokumentacji Powykonawczej powinny stanowić spójną 

całość. Wymagane jest oznakowanie wszystkich tomów, stron, również 

rysunków. Cała Dokumentacja Powykonawcza powinna mieć jedną datę 

ostatecznej edycji. (nawet w przypadku, jeżeli jej fragmenty były przekazywane 

do PIG-PIB podczas odbiorów częściowych); 

(vi) Część techniczną Dokumentacji Powykonawczej stanowią projekty 

powykonawcze odzwierciedlające na rzutach i przekrojach wszystkie elementy 

Obiektu; 

(vii) Projekty powykonawcze powinny być opracowywane na bieżąco; 

(viii) Dokumentacja Powykonawcza powinna być opracowana na nowo, z 

naniesionymi zmianami projektowymi (nadzory autorskie itp.) oraz naniesionymi 

zmianami powstałymi w czasie realizacji budowy – dotyczy to wszystkich branż; 

(ix) Przy przygotowaniu Dokumentacji Powykonawczej należy zwrócić szczególną 

uwagę na dostarczanie materiałów służących przyszłemu utrzymaniu urządzeń 

(DTR; instrukcje użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne itp.) w języku 

polskim; 

(x) Dokumentacja powykonawcza powinna być podpisana przez projektanta, 

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru oraz powinna zawierać klauzulę 

„Dokumentacja Powykonawcza” na każdej stronie opracowania; 

(xi) Każde opracowanie dokumentacji powykonawczej powinno zawierać 

numerację stron i oświadczenie o „kompletności dokumentacji w zakresie od 

strony …. do strony ….”; 

(xii) Dokumentacja powykonawcza eksploatacyjna z zakresu przedmiotu Umowy, 

jak: schematy ideowe rozdzielni, schematy montażowe rozdzielni, schemat 

instalacji tryskaczowej, instrukcje odśnieżania, instrukcje pożarowe i inne 

wymagane powinny być w oprawie zabezpieczającej przed zniszczeniem przy 

wielokrotnym użytkowaniu (np. laminowane), 

(xiii) Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona z poszanowaniem 

przepisów prawa, w tym także praw własności intelektualnej, przy użyciu 

legalnego oprogramowania. 

13) uzyskanie zgody na zajęcie okalających Plac Budowy ulic, chodników itp. dla potrzeb 

budowy i zaplecza, uiszczanie opłat z tym związanych, a także uzyskanie zgody na 

dojazd ciężkim sprzętem oraz innych wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie 

dróg/ulic (jeżeli istnieje taka konieczność); 

14) bieżące zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający zniszczenie efektów swoich robót i 

elementów wykonanych przez Wykonawcę, do dnia podpisania przez PIG-PIB protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy; w szczególności Wykonawca zabezpieczy 

schody (każdy stopień i spocznik) sklejką bądź w inny sposób, aby zagwarantować 

zabezpieczenie uniemożliwiające ich zniszczenie do końca realizacji Obiektu; 

15) ochrona i dozór Placu Budowy oraz własnych materiałów, maszyn i urządzeń przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy; 
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16) umieszczanie własnych reklam na Placu Budowy tylko i wyłącznie w miejscu, w sposób i 

w formie uzgodnionej z PIG-PIB; każda reklama podlega akceptacji PIG-PIB i wymaga 

jego zgody przed jej zamontowaniem; reklamy zamontowane, a nie uzgodnione z PIG-

PIB zostaną przez PIG-PIB usunięte na koszt Wykonawcy, a w przypadku powtórzenia się 

takiego przypadku, PIG-PIB może odmówić Wykonawcy prawa do ponownego 

zamontowania reklam; 

17) założenie i prowadzenie książki serwisowej urządzenia/instalacji, w zakresie każdego 

urządzenia oraz instalacji, które zostały przez Wykonawcę uruchomione i użytkowane 

przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. Wykonawca po uruchomieniu 

urządzenia/instalacji zobowiązany jest do założenia książki serwisowej 

urządzenia/instalacji i przeprowadzania wszelkich przeglądów i serwisów wynikających z 

przepisów, DTR-ek, instrukcji użytkowania i konserwacji, aż do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz odnotowywania wszelkich napraw. 

Wykonawca załączy wszelkie wyżej wymienione książki serwisowe urządzeń/instalacji do 

Dokumentacji Powykonawczej. Strony ustalają, że w zakresie powyższych urządzeń i 

instalacji, pomimo ich użytkowania przez Wykonawcę, ich okres rękojmi i gwarancji 

biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a w 

przypadku urządzeń bądź instalacji, które użytkował Wykonawca i w których stwierdzono 

Wady podczas odbioru końcowego, okres rękojmi i gwarancji biegnie od daty 

podpisania protokołu usunięcia Wad. 

18) prowadzenie cotygodniowej dokumentacji fotograficznej bądź filmowej prowadzonych 

prac, w szczególności prac podlegających zakryciu, w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym, umożliwiający identyfikację daty jej wykonania, oraz w momentach 

obiektywnie obrazujących widoczny postęp prac lub też ukończenie danego etapu; 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania tej dokumentacji PIG-PIB na koniec 

każdego miesiąca; 

19) przekazywanie PIG-PIB do sprawdzenia wszelkich wniosków wraz z załącznikami, jakie 

Wykonawca zamierza złożyć do urzędów zewnętrznych w imieniu PIG-PIB. PIG-PIB ma 

prawo zgłosić uwagi do poprawności przygotowanego wniosku bądź do poprawności i 

kompletności załączników w terminie 5 Dni Roboczych. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić uwagi PIG-PIB przed złożeniem takiego wniosku do urzędu; 

20) przekazywanie PIG-PIB wszelkich dokumentów urzędowych uzyskanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy (zgody, decyzje na zajęcie pasa 

drogowego, sąsiadujących działek itp.), nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich 

uzyskania i terminowe uiszczanie opłat z tym związanych. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie przekaże takich dokumentów, czego następstwem będzie obciążenie PIG-PIB 

kosztami i opłatami wynikającymi z tych dokumentów, to PIG-PIB w takiej sytuacji ma 

prawo uregulować te koszty i opłaty (wraz z odsetkami za nieterminową płatność) z 

wynagrodzenia Wykonawcy, kaucji na poczet usunięcia Wad, gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub gwarancji na okres rękojmi i gwarancji; 

21) przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi i serwisu wszystkich urządzeń i 

wyposażenia zamontowanych przez Wykonawcę. Liczbę osób uczestniczących w tym 

szkoleniu, miejsce oraz termin zostanie określony przez PIG-PIB; 

22) prowadzenie robót zgodnie z Regulaminem Budowy, który zostanie przygotowany przez 

Wykonawcę i w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy przedłożony PIG-PIB do 

uzgodnienia; 

23) przedstawienie – w razie koniczności – PIG-PIB właściwej decyzji lub zatwierdzonego 

planu gospodarki odpadami w zakresie prowadzonej działalności; 

24) zapewnienie – w razie koniczności – odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z 
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terenu budowy zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym; 

25) ponoszenie odpowiedzialności za: 

a) zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę; Wykonawca zobowiązany jest do 

czyszczenia kół samochodów wyjeżdżających z Placu Budowy oraz usuwania na 

własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na Placu Budowy i poza 

nim związanych z realizacją robót przez Wykonawcę; 

b) uszkodzenia obiektów znajdujących się na terenie Nieruchomości, 

c) uszkodzenie przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia na terenie działki i w jej 

pobliżu; Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powyższego uzbrojenia 

przed działaniem czynników związanych z realizacją robót. 

d) utrzymanie Placu Budowy przekazanego Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie 

na bieżąco (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zbędnych materiałów 

budowlanych i innych odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz 

substancji łatwopalnych, do końca trwania realizacji przedmiotu Umowy; 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budowy, w 

szczególności za porządek, urządzenia wspólne zabezpieczające higienę i 

bezpieczeństwo budowy, czystość, bezpieczeństwo i ogólny nadzór nad 

składowanymi materiałami, otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z 

prawem, przepisami porządkowymi, bhp oraz innymi; 

e) zniszczenia i szkody powstałe na terenach zajętych czasowo przez Wykonawcę dla 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 

tereny zajęte czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz do naprawy ewentualnych 

szkód związanych z realizacją robót przez Wykonawcę na terenach sąsiadujących; 

W przypadku nie zastosowania się do powyższego po uprzednim pisemnym 

wezwaniu, PIG-PIB ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie 

powyższych robót. 

f) prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. (w tym odpowiednie 

przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, 

konstrukcji, rusztowań itp. Koordynatorem sprawującym nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich podmiotów wykonujących prace na 

Placu Budowy jest kierownik budowy. 

g) istniejący drzewostan; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przez 

Wykonawcę wymagań ochrony środowiska na Placu Budowy i na terenie 

przyległym do Placu Budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności PIG-PIB. 

h) szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na Placu Budowy i na terenie 

bezpośrednio przyległym do Placu Budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od 

tej odpowiedzialności PIG-PIB. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie winy. 

Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą; 

26) przygotowywanie – na wezwanie Zamawiającego – dokumentów, sprawozdań, 

zestawień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: zestawień 

wykonanych robót, użytych materiałów, informacji o kosztach robocizny itd. 

 

VI. OBOWIĄZKI PIG-PIB 

§ 6 

Do obowiązków PIG-PIB należy w szczególności: 
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1) protokolarne udostępnienie i przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z 

pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy, 

2) wytyczenie osi ogrodzenia i założenie osnowy geodezyjnej, 

3) w przypadku uzasadnionej potrzeby, przekazanie przedstawicielowi Wykonawcy 

Pełnomocnictwa do reprezentowania PIG-PIB przed urzędami administracji państwowej 

w trakcie realizacji oraz w trakcie uzyskiwania pozwoleń i decyzji urzędowych. 

Pełnomocnictwo takie zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 3 Dni Roboczych od 

dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Pełnomocnictwo może zostać 

udzielone osobie reprezentującej firmę zgodnie z wypisem z KRS Wykonawcy lub 

wymienionej w § 8 Umowy. Pełnomocnictwo będzie terminowe, udzielone imiennie z 

zastrzeżeniem, że pełnomocnik nie może zaciągać zobowiązań finansowych oraz nie 

może udzielać dalszych pełnomocnictw, 

4) zapewnienie ciągłego nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz terminowe 

przystąpienie do odbiorów określonych w Umowie, 

5) zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia w terminach i na warunkach ustalonych 

w Umowie, 

6) przekazanie Wykonawcy szczegółowej struktury organizacji PIG-PIB na budowie. 

 

VII. PRAWA STRON 

§ 7 

1. PIG-PIB uprawnione jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w 

szczególności zgodności z Dokumentacją Kontraktową, ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach 

sporządzonych z udziałem Wykonawcy jak również w postaci graficznej (np. operat 

geodezyjny) i fotograficznej bądź filmowej. 

2. PIG-PIB ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z Placu 

Budowy każdej osoby, która zdaniem PIG-PIB zachowuje się niewłaściwie lub jest 

niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy, bądź utrudnia pracę innym, 

jak również powoduje swym zachowaniem nieprzewidywalne wcześniej zwiększenie 

kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, jak również 

zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników 

procesu budowlanego. W uzasadnionych przypadkach PIG-PIB może również żądać 

usunięcia z Placu Budowy podwykonawców Wykonawcy. Żądanie PIG-PIB dotyczące 

osoby lub podwykonawcy musi zostać bezwarunkowo wykonane, zaś uśnięta osoba lub 

podwykonawca, zastąpiona na własny koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotem 

posiadającym nie mniejsze kwalifikację.  pod groźbą nie zaakceptowania przez PIG-PIB 

najbliższego protokołu odbioru częściowego robót. Nie dokonanie przez Wykonawcę 

zamiany pracownika/podwykonawcy, będzie traktowane jako celowe i świadome 

naruszenie postanowień Umowy w zakresie powodującym skutki wynikające z Umowy i 

traktowane będzie jako wina umyślna Wykonawcy. Żądanie takie powinno zostać 

przedstawione na piśmie i zawierać uzasadnienie takiego żądania. Taka osoba bądź 

podwykonawca nie będą ponownie zatrudnieni na terenie budowy bez zgody PIG-PIB. 

Każda usunięta osoba bądź podwykonawca winni być zastąpieni niezwłocznie. 

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do kierownika 

robót/kierownika budowy. 

3. Wykonawca ma prawo do wystąpienia do PIG-PIB z wnioskiem o wprowadzenie zmian 

do Dokumentacji Kontraktowej. Każda zmiana musi być zatwierdzona przez PIG-PIB na 

piśmie. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dokumentacji 



  

48 

 

 

wykonawczej zamiennej (podlegającej zatwierdzeniu przez PIG-PIB) oraz ewentualny 

obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przypadku wyrażenia 

zgody PIG-PIB na wprowadzenie rozwiązania zamiennego zaproponowanego przez 

Wykonawcę, uzyskane z tego ewentualne oszczędności zostaną podzielone w 

następujących proporcjach: 50% Wykonawca, 50% PIG-PIB. PIG-PIB będzie się 

wypowiadać w kwestii akceptacji zmian do Dokumentacji Kontraktowej w terminie 10 

Dni Roboczych, licząc od dnia przedstawienia do PIG-PIB kompletu informacji 

dotyczących zmiany. Brak informacji od PIG-PIB w powyższym terminie jest równoznaczny 

z odmową wprowadzenia zmiany. PIG-PIB może w powyższym terminie przekazać 

Wykonawcy informację, że stanowisko PIG-PIB w kwestii akceptacji nastąpi w innym 

terminie, wraz z podaniem tego terminu. 

 

VIII. WYKONYWANIE ROBÓT 

§ 8 

1. Strony ustalają, że: 

1) Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

........................................, e-mail: ………………………tel.: ………………. lub 

2) Przedstawicielem PIG-PIB będzie: 

a) ………………………………., e-mail: ………………………tel.: ……………….lub 

b) inna osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo PIG-PIB; 

3) Kierownikiem budowy będzie: 

……………………………………, e-mail: ………………………tel.: ………………. 

2. Zmiana Przedstawiciela PIG-PIB nie wymaga zmiany umowy i następuje poprzez 

powiadomienie Wykonawcy na piśmie. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3, a także innego kluczowego personelu 

Wykonawcy, wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie wniosku o 

zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentów wskazujących, że osoba wskazywana 

dysponuje kwalifikacjami nie niższymi, niż osoba odwoływana, w szczególności w 

przypadku osób, na których kwalifikacje i doświadczenie Wykonawca powoływał się by 

wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w ramach kryterium oceny. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie wyroby, urządzenia i wyposażenie 

posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Elementy nie spełniające tych wymagań muszą zostać usunięte z Placu 

Budowy przez Wykonawcę; jeżeli nie nastąpi to niezwłocznie, mogą zostać usunięte przez 

PIG-PIB na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej 

odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym terminem i 

zgodnie z Umową. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 

niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów norm, obowiązujących 

przepisów oraz wytycznych wynikających z Umowy, chyba że materiały te zastosowano 

na wyraźne żądanie PIG-PIB lub ich zastosowanie wynikało z Dokumentacji Kontraktowej, 
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a Wykonawca poinformował PIG-PIB przed zastosowaniem tych materiałów o ich 

niezgodności z obowiązującymi normami, przepisami lub wytycznymi. 

 

§ 10 

1. Wykonawca może zlecać wykonanie robót podwykonawcom, za działania i 

zaniechania, których ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzają zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, są obowiązani, do przedłożenia PIG-PIB projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 50 000,00 zł netto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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§ 11 

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą się odbywać spotkania informacyjno – 

koordynacyjne pomiędzy Wykonawcą, Nadzorem Inwestorskim i PIG-PIB, na które mają 

obowiązek przybywać kompetentni i decyzyjni przedstawiciele ww. stron lub osoby przez nich 

upoważnione. Spotkania będą się odbywać w zapleczu Placu Budowy. Na każdym spotkaniu 

Nadzór Inwestorski przygotuje protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich uczestników 

spotkania. Każdy protokół będzie posiadał kolejny numer, datę, listę obecnych na spotkaniu, 

informacje od Wykonawcy o stanie ilościowym zatrudnionych pracowników własnych i 

podwykonawców na budowie oraz etapie prowadzonych prac. W protokole należy ująć 

sprawy bieżące dotyczące realizacji. Dzień i godzinę spotkań PIG-PIB ustali niezwłocznie po 

zawarciu Umowy. Wykonawca nie ma prawa odmowy uczestnictwa w spotkaniach 

informacyjno – koordynacyjnych a w przypadku nieobecności kompetentnego i 

pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniach informacyjno – koordynacyjnych 

Wykonawca zapłaci PIG-PIB karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę nieobecności, chyba że zaistniały 

ważne i usprawiedliwione jej przyczyny. 

 

IX. WYNAGRODZENIE 

§ 12 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, jest ryczałtowe i wynosi: 

.................................... PLN (słownie: ................................. ............................................................ 

złotych) netto. 

2. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek od towarów i usług („VAT”). 

3. Wskazane powyżej wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy 

obejmuje każdą pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie mógł przewidzieć 

kosztów prac, albo koszty okazały się większe niż przewidywał, z zastrzeżeniem 

powyższego ustępu 3 oraz Rozdziału XVIII – Zmiana Umowy. Wykonawca w 

wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnił okres (długi) realizacji przedmiotu Umowy i 

możliwe w jego czasie wahania kursów walut, stóp procentowych i innych możliwych 

wskaźników ekonomicznych; również z tych powodów Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia należnego mu wynagrodzenia. 

 

X. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. PIG-PIB zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 

podany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez PIG-PIB prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, do której dołączony jest oryginał (podpisany przez Strony) 

protokołu odbioru robót. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury do 

siedziby PIG-PIB. W przypadku dostarczenia faktury niepoprawnej bądź zawierającej 

błędy, faktura ta zostanie odesłana bez księgowania. 

2. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego PIG-PIB. 

3. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłaty można dokonać 

następnego Dnia Roboczego. 
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4. Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca przedstawi PIG-PIB umowy z podwykonawcami i 

PIG-PIB je zaakceptuje, to: 

1) warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie wraz z 

każdą fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 

2) do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 1) 

powyżej, PIG-PIB wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 

kwocie równej różnicy pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem a sumą 

kwot wynikających z przedstawionych dowodów zapłaty. 

3) uiszczenie przez PIG-PIB wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego uwarunkowane będzie 

przedłożeniem na 3 Dni Robocze przed terminem płatności dowodów płatności oraz 

oświadczeń wszystkich podwykonawców, których umowy zostały przedstawione 

PIG-PIB i przez PIG-PIB zaakceptowane, o uiszczeniu całego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy/podwykonawcom w związku z realizacją Obiektu PIG-

PIB, a tym samym Strony zgodnie postanawiają o przesunięciu terminu zapłaty 

wynagrodzenia – do dnia przedłożenia wspomnianych powyżej dowodów zapłaty i 

oświadczeń od wszystkich podwykonawców. 

4) jeśli Wykonawca na 3 dni przed terminem płatności wynagrodzenia na podstawie 

faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego, przedstawi PIG-PIB 

oświadczenie danego podwykonawcy o wysokości kwoty nie uiszczonej na rzecz 

danego podwykonawcy, powiększonej o roszczenia podwykonawcy w stosunku do 

Wykonawcy, lub roszczenia takie dotyczące skierowane zostaną do PIG-PIB 

bezpośrednio przez podwykonawcę, to PIG-PIB: 

a) powstrzyma się z płatnością kwoty wskazanej w oświadczeniu/roszczeniu 

podwykonawcy, bowiem Strony zgodnie postanawiają o przesunięciu terminu 

zapłaty wynagrodzenia – do dnia zapłaty przez Wykonawcę należnej na rzecz 

podwykonawcy kwoty albo; 

b) w oparciu o pisemne oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu płatności na 

rzecz podwykonawcy (odbiorcy przekazu) uiści tę kwotę bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy, pomniejszając kwotę wynagrodzenia do wypłaty na rzecz 

Wykonawcy o kwotę przekazaną (PIG-PIB ma prawo zweryfikować 

oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie poprzez bezpośrednie zwrócenie się 

do jego podwykonawców) albo ; 

c) uiści tę kwotę bezpośrednio podwykonawcy, na podstawie pisemnego 

wezwania podwykonawcy skierowanego do PIG-PIB, przy czym kwoty 

zapłacone przez PIG-PIB na rzecz podwykonawców zmniejszają z mocy Umowy 

wynagrodzenia należne Wykonawcy (PIG-PIB ma prawo we własnym zakresie 

zweryfikować wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy). 

5. Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca Wykonawcy nie przedstawi PIG-PIB umów z 

podwykonawcami lub PIG-PIB tych umów nie zaakceptuje, a jednak podwykonawca 

taki zgłosi roszczenie do PIG-PIB o zapłatę wynagrodzenia, którego nie zapłacił 

Wykonawca, wówczas PIG-PIB ma prawo: 

1) powstrzymać się z płatnością wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do wysokości 

roszczeń zgłoszonych przez takiego podwykonawcę, bowiem Strony zgodnie 

postanawiają o przesunięciu terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy – do 

czasu dostarczenia oświadczenia tego podwykonawcy o uregulowaniu przez 
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Wykonawcę zaległości finansowych lub udowodnieniu przez Wykonawcę, że 

zapłata tej kwoty na rzecz tego podwykonawcy została dokonana, albo 

2) w oparciu o pisemne oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu płatności na rzecz 

podwykonawcy (odbiorcy przekazu), uiścić wskazaną przez Wykonawcę kwotę 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, pomniejszając kwotę wynagrodzenia do 

wypłaty na rzecz Wykonawcy o kwotę przekazaną (PIG-PIB ma prawo zweryfikować 

oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie poprzez bezpośrednie zwrócenie się do 

jego podwykonawców), albo 

3) na podstawie pisemnego wezwania podwykonawcy skierowanego do PIG-PIB uiścić 

żądaną przez podwykonawcę kwotę bezpośrednio na rachunek podwykonawcy, 

przy czym kwoty zapłacone przez PIG-PIB na rzecz podwykonawców zmniejszają z 

mocy Umowy wynagrodzenia należne Wykonawcy (PIG-PIB ma prawo we własnym 

zakresie zweryfikować wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy). 

6. W przypadku powstania po stronie PIG-PIB obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy z mocy orzeczenia sądu, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na 

rzecz PIG-PIB całej kwoty zapłaconej przez PIG-PIB podwykonawcy z tego tytułu, w 

szczególności wraz z ewentualnymi kosztami, odsetkami. 

 

§ 14 

1. Rozliczenia między Stronami, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, następować będą 

na podstawie faktur VAT wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, za wykonane i 

zakończone, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym 

etapy robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót. Protokoły odbioru 

muszą zostać potwierdzone przez przedstawiciela PIG-PIB i przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Przez zakończenie etapu robót, Strony rozumieją zakończenie takiej części robót 

(rozumianej łącznie jako: zakup, dostawa i zrealizowanie robót budowlano-

montażowych), która w jednoznaczny sposób została wyszczególniona w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym.  

3. Wykonawca złoży do sprawdzenia i zatwierdzenia wstępny protokół odbioru 

częściowego robót przedstawicielowi PIG-PIB 25 dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy. W przypadku, gdy dzień złożenia wstępnego protokołu odbioru częściowego 

robót przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, złożenie wstępnego protokołu 

odbioru częściowego robót nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu 

wolnym. PIG-PIB w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania wstępnego protokołu 

odbioru częściowego robót dokona sprawdzenia ilości oraz jakości robót wykonanych, 

wyszczególnionych we wstępnym protokole odbioru częściowego robót. Wykonawca po 

uzyskaniu od PIG-PIB zatwierdzonego wstępnego protokołu odbioru częściowego robót 

ma prawo złożyć PIG-PIB fakturę wraz z protokołem odbioru częściowego robót 

zweryfikowanym w oparciu o zaakceptowany przez PIG-PIB wstępny protokół odbioru 

częściowego robót. Brak informacji PIG-PIB w kwestii akceptacji wstępnego protokołu 

odbioru częściowego robót w terminie wskazanym powyżej jest równoznaczne z 

odbiorem robót zawartych w tym wstępnym protokole odbioru częściowego robót. Nie 

złożenie wstępnego protokołu odbioru częściowego robót w terminie jak wyżej 

powoduje, że wstępny protokół odbioru częściowego robót nie zostanie zaakceptowany 

i oznacza brak możliwości wystawienia faktury za roboty w nim ujęte, aż do 25 dnia 

kolejnego miesiąca. 

4. Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy, po uzgodnieniu ewentualnego obniżenia 
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wynagrodzenia w związku z wystąpieniem Wad Nieusuwalnych i po podpisaniu go przez 

przedstawiciela PIG-PIB oraz dyrektora PIG-PIB. W związku z powyższym ostatnia faktura 

dotycząca przedmiotu Umowy będzie mogła być wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu tego protokołu i dokonaniu powyższych uzgodnień. 

5. Suma wszystkich rozliczeń częściowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 

85% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1. Pozostałe 15% wynagrodzenia 

należne będzie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

 

XI. ODBIORY 

§ 15 

1. Przed odbiorami, o których mowa w § 16, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 

wymagane przez odpowiednie przepisy testy, badania i próby techniczne. W celu 

przeprowadzenia testów, prób lub badań Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę, 

dopływ energii, paliwo, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia 

testów, prób i badań. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić skutecznie PIG-PIB o terminie 

przeprowadzenia testów, badań i prób z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonanie testów, badań i prób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za Wady 

wykonanych robót. 

 

§ 16 

1. PIG-PIB będzie dokonywał następujących odbiorów: 

a) Odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu – w ciągu 5 Dni Roboczych 

od daty zgłoszenia przez kierownika robót/kierownika budowy (wpisem do dziennika 

budowy i pismem (e-mail) wysłanym do przedstawiciela PIG-PIB) – odbiory te będą 

mogły być przeprowadzane przez Nadzór Inwestorski w imieniu PIG-PIB. Wyjątek 

stanowią odbiory robót zanikających monolitycznych elementów żelbetowych, 

których PIG-PIB będzie dokonywał w ciągu 1 Dnia Roboczego od zgłoszenia. W 

przypadku elementów instalacyjnych, dla których brak jest dokumentacji 

wykonawczej, Wykonawca na dzień zgłoszenia do odbioru robót podlegających 

zakryciu, zobowiązany jest do dostarczenia PIG-PIB Dokumentacji Powykonawczej w 

tym zakresie. Brak takiej Dokumentacji Powykonawczej uprawnia PIG-PIB do 

odmowy odbioru tych robót. Na wniosek PIG-PIB, Wykonawca odkryje lub zrobi 

otwory w częściach robót, które są przedmiotem odbioru lub zostały odebrane, po 

czym przywróci je do właściwego stanu. Koszty wykonania odkrywki robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego obciążają PIG-PIB, chyba, że na skutek odkrywki 

ujawnione zostaną Wady robót – wówczas koszty naprawy Wad, odkrywki i 

przywrócenia stanu poprzedniego obciążają Wykonawcę. 

b) Odbioru częściowego robót (do celów fakturowania) – protokołem odbioru 

częściowego robót, w ciągu 5 Dni Roboczych od daty złożenia przedstawicielowi 

PIG-PIB wstępnego protokołu odbioru częściowego robót; odbiory te będą mogły 

być przeprowadzane przez Nadzór Inwestorski, jednak protokół odbioru 

częściowego robót musi zostać podpisany przez przedstawicieli PIG-PIB oraz 

Wykonawcy; 

c) Odbiorów stwierdzających wywiązanie się Wykonawcy z kamieni milowych, 

określonych w § 4 ust. 1 lit. c) – w ciągu 7 Dni Roboczych od daty gotowości do 

odbioru zgłoszonej przez przedstawiciela Wykonawcy pismem (e-mail) wysłanym do 
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przedstawiciela PIG-PIB, na co najmniej 7 dni przed planowaną datą gotowości – 

protokołem odbioru stwierdzającym wywiązanie się, bądź nie wywiązanie się 

Wykonawcy z danego kamienia milowego realizacji Obiektu, podpisanym przez 

przedstawicieli Stron. 

d) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – w ciągu 14 Dni Roboczych od daty 

gotowości do odbioru zgłoszonej przez kierownika budowy pismem adresowanym 

do przedstawiciela PIG-PIB, na co najmniej 14 dni przed planowaną datą gotowości 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy – protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy; 

e) odbiorów gwarancyjnych – corocznie w okresie gwarancji; 

f) odbiorów pogwarancyjnych – po upływie okresów gwarancji. 

2. Odbiory będą przeprowadzone przez przedstawicieli PIG-PIB w obecności kierownika 

budowy, Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. Protokoły odbiorów będą podpisane 

przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru i przedstawicieli PIG-PIB oraz Wykonawcy, 

a w przypadku protokołu odbioru końcowego dodatkowo dyrektora PIG-PIB. 

3. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

4. W zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca poda 

PIG-PIB osoby reprezentujące Wykonawcę w czynnościach odbiorowych. 

5. Protokoły odbioru muszą zostać przygotowane w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

§ 17 

1. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje na podstawie protokołu spisanego przez 

przedstawiciela Wykonawcy w obecności PIG-PIB i Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Strony sporządzają 

protokół, który: 

1) zawiera oświadczenie PIG-PIB, co do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, albo 

2) zawiera oświadczenie PIG-PIB o odmowie odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Protokół odbioru końcowego może być: 

1) bezwarunkowy – w przypadku braku Wad przedmiotu Umowy, 

2) warunkowy w razie stwierdzenia nieistotnych Wad przedmiotu Umowy. 

4. Warunkowy protokół odbioru końcowego będzie zawierał wynik dokonanego 

sprawdzenia jakości robót, listę istniejących Wad oraz termin ich usunięcia. Termin na 

usunięcie Wad zostanie ustalony przez Strony i będzie to termin technicznie uzasadniony 

w zależności od zgłoszonych Wad. 

5. Przyczyną odmowy odbioru końcowego przedmiotu Umowy może być w szczególności: 

1) brak lub istotna zdaniem PIG-PIB niekompletność Dokumentacji Powykonawczej 

określonej w § 5 pkt. 12 Umowy lub stwierdzenie istotnych (zdaniem PIG-PIB) lub 

licznych (zdaniem PIG-PIB) rozbieżności danych zawartych w Dokumentacji 

Powykonawczej ze stanem faktycznym wykonanych robót, 

2) stwierdzenie wystąpienia Wad Istotnych, 

W powyższym przypadku PIG-PIB podpisze jednostronnie protokół odmowy odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. W protokole odmowy odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy zostanie określona przyczyna odmowy odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

PIG-PIB w takiej sytuacji ponownie przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

po pisemnej informacji od Wykonawcy o gotowości do ponownego odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy zgłoszonej, na co najmniej 7 dni przed planowaną datą gotowości 

do ponownego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Procedura dokonywania 
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odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w przypadku wskazanym powyżej, będzie 

powtarzana aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Po usunięciu Wad zgodnie z protokołem odbioru końcowego, Strony podpiszą protokół 

usunięcia Wad. 

7. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie określonym w protokole 

odbioru końcowego, Wykonawca zapłaci PIG-PIB kary umowne z tytułu zwłoki w 

usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze opisane w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. c, za okres od 

każdego z terminów określonych w protokole odbioru końcowego, do terminu 

faktycznego usunięcia odpowiednich Wad; PIG-PIB przysługiwać będzie prawo 

skorzystania z roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

8. PIG-PIB zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do 

sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów technicznych ze zrealizowanymi 

odpowiednimi parametrami technicznymi; w wypadku niespełnienia założeń 

wymaganych Umową koszty przeprowadzenia badania poniesie Wykonawca. 

9. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy będzie dniem 

początku biegu rękojmi i gwarancji z wyłączeniem elementów, w których w protokole 

odbioru warunkowego stwierdzono Wady. W zakresie tych elementów okres rękojmi i 

gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu usunięcia Wad. 

10. W przypadku, jeżeli Strony stwierdzą w trakcie procedury odbiorowej Wady Nieusuwalne, 

wówczas Strony przystąpią do negocjacji obniżenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

11. W okresie gwarancji strony przeprowadzać będą odbiory gwarancyjne, zgodnie z 

procedurą określoną w Karcie gwarancyjnej. 

12. Po upływie okresu gwarancji Strony przeprowadzą odbiór pogwarancyjny, zakończony 

podpisaniem protokołu pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji 

przeglądu pogwarancyjnego i powiadomienia PIG-PIB, bądź osoby, na rzecz której 

dokonana zostanie cesja praw z Umowy, o dacie przeglądu z wyprzedzeniem 14 dni. Nie 

zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego przedłuża okresy gwarancyjne, wynikające z 

Umowy, o kolejny rok. 

 

XII. WADY ROBÓT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD 

§ 18 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem PIG-PIB, jeżeli wykonane przez niego roboty 

mają Wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane 

niezgodnie z Umową. Odpowiedzialność ta dotyczy Wad stwierdzonych zarówno w 

trakcie danego odbioru robót, jak również powstałych lub stwierdzonych po danym 

odbiorze, o ile są one wynikiem przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 19 

1. W razie stwierdzenia w elementach robót już odebranych na podstawie odbioru 

częściowego robót lub odbioru końcowego warunkowego przedmiotu Umowy, Wad 

wykonanych robót, PIG-PIB może żądać przystąpienia do ich niezwłocznego usunięcia w 

uzgodnionym, technicznie możliwym do realizacji terminie. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi, w uzgodnionym terminie do usunięcia Wad, o których 

mowa w ust. 1 albo, jeżeli nie usunął wszystkich Wad w terminie uzgodnionym przez 

Strony, PIG-PIB może usunąć (lub zlecić usunięcie) Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy 
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(bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. W razie usunięcia Wad przez podmiot trzeci, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do 

robót wykonanych przez podmiot trzeci. 

3. W przypadku, gdy Wady opisane w ust. 1, są wadami nieusuwalnymi, PIG-PIB ma prawo 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wysokość powstałej z tego tytułu szkody, lub w 

przypadku wystąpienia Wady Istotnej, odstąpić od Umowy. 

4. Prawo do zastępczego usunięcia Wad (zlecenia zastępczego usunięcia Wad na 

warunkach wskazany powyżej) na koszt i ryzyko Wykonawcy ma zastosowanie także do 

Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

XIII. GWARANCJA 

§ 20 

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na przedmiot Umowy, na okres zgodny z kartą 

gwarancyjną licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do Umowy, tj. Wzorem Karty Gwarancyjnej; w 

przypadku elementów w których stwierdzono Wady, okres rękojmi i gwarancji biegnie od 

daty podpisania protokołu usunięcia Wad. Powyższe dotyczy również każdego 

urządzenia oraz instalacji, które zostały przez Wykonawcę uruchomione i użytkowane 

przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

2. W szczególności Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na posadzki budynku 

magazynu rdzeni wiertniczych na okres … lat. 

3. Zakres udzielonej gwarancji, roszczenia przysługujące PIG-PIB oraz procedurę 

reklamacyjną, określają postanowienia ww. Karty Gwarancyjnej. 

4. Podpisana przez Wykonawcę Karta Gwarancyjna zostanie przekazana Zamawiającemu 

przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego. W przypadku nieprzekazania Karty 

Gwarancyjnej przez Wykonawcę przy protokole odbioru końcowego, Strony 

potwierdzają że do zakresu udzielonej gwarancji, roszczeń przysługujących PIG-PIB oraz 

procedury reklamacyjnej zastosowanie będą miały warunki wskazane w dołączonym do 

Umowy Wzorze Karty Gwarancyjnej. 

 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

§ 21 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PIG-PIB ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne określone w § 22. 

2. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, PIG-PIB może żądać odszkodowania 

uzupełniającego. 

 

§ 22 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty PIG-PIB kary umownej w wysokości: 

1) 0,05% wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 

12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki: 
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a) w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego 

w § 4 ust. 1 lit. a, 

b) w zakończeniu robót, określonych kamieniami milowymi realizacji przedmiotu 

Umowy opisanymi w § 4 ust. 1 lit. c) z zastrzeżeniem (począwszy od drugiego 

kamienia milowego), że jeżeli zwłoka nie uległa wydłużeniu w stosunku do 

poprzedniego kamienia milowego to wysokość kary zostaje zredukowana o 

50%, a w przypadku jej skrócenia – zostaje zredukowana o 75%, 

c) w usunięciu Wad stwierdzonych podczas warunkowego odbioru końcowego; 

2) 0,02% wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 

12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego lub w 

usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji; 

3) 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

każdego z terminów przekazania dokumentów, niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji Obiektu, w tym określonych w § 4 lub § 5 pkt 8 lit b); 

4) do 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek 

naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników, 

podwykonawców i osoby, którymi posługuje się on przy realizacji Umowy, przepisów 

bhp, w tym obowiązku stosowania odzieży ochronnej; 

5) 10 % wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 

12 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy opisanego w § 25 ust. 3 i ust. 4; 

6) 20% nieterminowo uiszczonego wynagrodzenia netto lub nieuiszczonego 

wynagrodzenia netto, nie mniej jednak niż 500,00 zł – za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 

7) 10 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany; 

8) 10 000,00 zł – za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

9) 10 000,00 zł – za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu innych kar 

umownych, wskazanych w Umowie. 

3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia netto z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w § 12 ust. 1. 

4. Kary umowne, określone powyżej, mogą być zaspokojone z wynagrodzenia Wykonawcy, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź gwarancji na okres rękojmi i 

gwarancji. 

 

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIG-PIB 

§ 23 

1. Za opóźnienie w płatnościach wynagrodzenia przez PIG-PIB, Wykonawca ma prawo 

żądać odsetek ustawowych. 

2. Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty przez PIG-PIB kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy 

opisanego w § 25 ust. 5 lit a) i b). 
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XVI. ZAWIESZENIE BĄDŹ ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 24 

1. PIG-PIB ma prawo w dowolnym momencie czasowo zawiesić realizację części bądź 

całości przedmiotu Umowy, bez podania przyczyn, podając przewidywany czas 

zawieszenia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia 

Placu Budowy oraz realizowanych prac w taki sposób, aby w przypadku wznowienia 

prac nie było konieczności prowadzenia robót naprawczych i wznowienie prac mogło 

nastąpić w najkrótszym możliwym czasie. Wykonawca nie będzie uprawiony do 

usuwania żadnych elementów wykonanych robót z Placu Budowy, chyba, że za 

uprzednią zgodą PIG-PIB. 

2. Czasowe zawieszenie realizacji części bądź całości przedmiotu Umowy, bądź 

rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

3. Koszty zabezpieczenia Placu Budowy konieczne do poniesienia przez Wykonawcę na 

czas zawieszenia dokonanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będą obciążały 

PIG-PIB z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Udokumentowaną propozycję powyższych 

kosztów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji PIG-PIB w terminie 7 

dni od dnia pisemnej informacji o czasowym zawieszeniu realizacji części bądź całości 

przedmiotu Umowy. PIG-PIB wypowie się w kwestii akceptacji powyższych kosztów i 

Strony w drodze negocjacji ustalą zakres zabezpieczenia oraz wysokość koniecznych do 

poniesienia kosztów. Po uzgodnieniu powyższych kwestii Strony podpiszą stosowny 

dokument. Przy ustalaniu powyższych warunków czasowego zawieszenia realizacji części 

bądź całości przedmiotu Umowy, Strony będą dążyć do uzgodnienia możliwie 

najbardziej racjonalnych ekonomicznie rozwiązań. W dokumencie, o którym mowa 

powyżej, Strony ustalą również okres zawieszenia realizacji, nie krótszy niż 3 miesiące, po 

upływie którego wznowienie prac będzie wymagało negocjacji warunków finansowych 

kontynuowania prac. 

4. Po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez PIG-PIB, Wykonawca będzie zobowiązany do 

podjęcia zawieszonych prac na niezmienionych w stosunku do Umowy warunkach, przy 

czym jeżeli okres zawieszenia przekroczy ilość miesięcy uzgodnioną w dokumencie 

spisanym w myśl zapisu ust. 3 powyżej, Strony w drodze negocjacji ustalą nowe warunki 

finansowe kontynuowania prac. 

5. W trakcie zawieszenia realizacji części bądź całości przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej, PIG-PIB ma prawo skrócić bądź wydłużyć okres zawieszenia, bądź też 

odstąpić od Umowy w zakresie pozostałej do wykonania części przedmiotu Umowy. 

Powyżej opisane odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do dnia wskazanego 

w § 4 ust. 1 lit. a). W przypadku, jeżeli z jakichkolwiek powodów nastąpi odstąpienie od 

Umowy w zakresie pozostałej do wykonania części przedmiotu Umowy, Strony 

bezzwłocznie uzgodnią i podpiszą stosowny dokument oraz sporządzą protokół 

inwentaryzacji robót wykonanych na Placu Budowy do dnia otrzymania przez 

Wykonawcę zawiadomienia o zawieszeniu realizacji przedmiotu Umowy oraz materiałów 

zakupionych lub indywidualnie wyprodukowanych i przewidzianych w Szczegółowym 

Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym do wbudowania w terminie najbliższych 

dwóch miesięcy, których nie da się zwrócić do dostawcy bądź wykorzystać przez 

Wykonawcę przy innej realizacji. Na podstawie protokołu inwentaryzacji powyższych 

robót i materiałów Strony dokonają rozliczenia rzeczowo – finansowego Umowy. Przed 

zakończeniem rozliczenia rzeczowo – finansowego Wykonawca przekaże protokolarnie 

do PIG-PIB Dokumentację Powykonawczą w zakresie wykonanych elementów oraz 

protokolarnie przekaże do PIG-PIB Plac Budowy. Do odstąpienia od Umowy w trybie 

opisanym w niniejszym ustępie, zapisu § 23 ust. 2 nie stosuje się. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia stosownych zapisów w umowach ze 

swoimi podwykonawcami tak, aby w przypadku zawieszenia realizacji części bądź 

całości przedmiotu Umowy, bądź też odstąpienia od Umowy, roszczenia 

podwykonawców były ograniczone jedynie do zapłaty za wykonane na Placu Budowy 

prace oraz materiały zakupione lub indywidualnie wyprodukowane przewidziane w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym do wbudowania w terminie 

najbliższych dwóch miesięcy, których nie da się zwrócić do dostawcy bądź wykorzystać 

przez podwykonawcę przy innej realizacji. Strony przez to rozumieją, że Wykonawca nie 

może żądać od PIG-PIB poniesienia kosztów podwykonawców ponad wartość 

wykonanych przez tego podwykonawcę na Placu Budowy prac i odkupu materiałów 

opisanych w zdaniu poprzednim. 

 

XVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 25 

1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny 

odstąpienia. 

2. W razie odstąpienia od Umowy, PIG-PIB i Wykonawca bezzwłocznie sporządzą protokół 

inwentaryzacji robót wykonanych do dnia otrzymania przez Stronę zawiadomienia o 

odstąpieniu, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

Na podstawie protokołu inwentaryzacji robót Strony dokonają rozliczenia rzeczowo – 

finansowego Umowy. 

3. PIG-PIB może – przez cały czas trwania umowy – odstąpić od Umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem robót w stosunku do terminów 

określonych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym o więcej niż 

21 dni. 

b) Wykonawca odmawia wykonania elementów dodatkowych lub zamiennych, jeżeli 

te elementy stanowią część ustroju nośnego Obiektu lub ich nie wykonanie 

uniemożliwiłoby zrealizowanie Obiektu w terminie i w zakresie wynikających z 

Umowy. 

c) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania go przez PIG-PIB do zmiany sposobu 

wykonywania robót, wykonuje roboty w sposób rażąco naruszający warunki Umowy 

bądź w sposób sprzeczny z Dokumentacją Kontraktową bądź zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej; 

d) Wykonane roboty zawierają Wadę Istotną, która jest niemożliwa do usunięcia (§ 19 

ust. 3). 

4. PIG-PIB może ponadto odstąpić od Umowy w terminie do dnia określonego zgodnie z § 4 

ust. 1 lit. a), gdy Wykonawca z powodu swoich trudności finansowych zawiesi lub 

zaprzestanie dokonywania płatności swojego zadłużenia lub rozpocznie, z tychże 

powodów, negocjacje dotyczące restrukturyzacji swojego zadłużenia z jednym, kilkoma 

lub wszystkimi jego wierzycielami. 

5. Wykonawca może, do dnia zakończenia realizacji robót, określonego zgodnie z § 4 ust. 1 

lit. a), odstąpić od Umowy, jeżeli: 

a) PIG-PIB jest w opóźnieniu z zapłatą wymagalnej należności na rzecz Wykonawcy o 

ponad 60 dni, i pomimo wyznaczenia przez Wykonawcę dodatkowego terminu na 

dokonanie zapłaty wymagalnej należności, nie krótszego niż 14 dni, PIG-PIB zapłaty 

tej należności nie dokona, 

b) PIG-PIB pozostaje w zwłoce z realizacją swych obowiązków innych niż określone w 

pkt 5 o więcej niż 21 dni, 
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c) okres zawieszenia wykonywania całości lub części robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy jest dłuższy niż 4 miesiące; 

6. Odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w § 25 oraz w § 24, jest odstąpieniem ze skutkiem 

na przyszłość i dotyczy wyłącznie zakresu Umowy, jaki nie został jeszcze wykonany i 

odebrany. Wykonanie prawa odstąpienia nie pozbawia Strony uprawnionej praw 

wynikających z dotychczas wykonanej części Umowy, a w szczególności prawa 

dochodzenia kar umownych (oraz odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary 

umowne), jak również prawa żądania udzielenia gwarancji jakości na roboty wykonane i 

odebrane. Ponadto w przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają 

postanowienia dotyczące właściwości sądu i praw autorskich. 

 

XVIII. ZMIANY UMOWY 

§ 26 

Wszelkie zmiany Umowy, z wyjątkiem przypadków w niej określonych, wymagają 

zgodnych oświadczeń woli obu stron wyrażonych w formie pisemnej. 

 

§ 27 

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w przepisach i Umowie zmiany w zakresie istotnych 

treści Umowy mogą być dokonywane w szczególności w zakresie: 

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 

a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

które sprawiają, że przedmiot Umowy należy wykonać w inny sposób, aniżeli 

pierwotnie to przewidział Zamawiający w Umowie i załącznikach do Umowy (w tym 

Opisie przedmiotu zamówienia i dołączonej dokumentacji), a ponadto zmiana 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) spowodowane obiektywnymi czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

uniemożliwiającymi realizację Umowy w sposób pierwotny; 

c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

przepisów techniczno-budowlanych; 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

2) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia 

zmiany okoliczności powodującej, że: 

a) realizacja części przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji okazała się zbędna ze 

względu na osiągnięcie celu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, 

b) realizacja części przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub 

planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub realizacja 

części przedmiotu Umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 

- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów płatności w szczególności w 

przypadku: 

a) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnej zmiany sposobu realizacji umowy, 

przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, 

b) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez 

Zamawiającego; 

c) wstrzymania/przerwania/wydłużenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie innych wykonawców 
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zamówienia lub będących następstwem realizacji robót dodatkowych lub 

zaistnienia siły wyższej; 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację 

przedsięwzięcia/wykonywanie robót zgodnie z ich technologią, normami, 

przepisami, zasadami sztuki budowlanej, co zostanie potwierdzone stosownym 

wpisem w Dzienniku budowy, 

e) wskutek działania organów administracji w szczególności niezawinionego przez 

Wykonawcę przekroczenia określonych przepisami terminów dla uzyskania 

wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych 

do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności; 

f) wskutek wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujących przerwą w 

realizacji robót budowlanych; 

g) konieczności prowadzenia robót dodatkowych, zamiennych, archeologicznych; 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

4) zmiany terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku przedłużenia się 

procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia objętego 

Umową – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

5) wystąpienia siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

6) zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będących następstwem 

wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia, o ile wydłużenie terminu realizacji 

następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

7) zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będących następstwem 

skrócenia terminu realizacji przedsięwzięcia; 

8) odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2177), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), 

– jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zmiany w tym zakresie dokonane będą zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu z uwzględnieniem  art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 

9) zmiany wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych, w sytuacji, gdy 

zobowiązanie Wykonawcy zostało wykonane, a Zamawiający nie poniósł szkody; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b-d powyżej, mogą nastąpić po 12 miesiącach od 

daty zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu 

opublikowania przepisów obejmujących zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 8) powyżej i 

zgodnie z zasadami określonymi w tych zmienianych przepisach. Wniosek powinien 

zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
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o których mowa w ust. 1 pkt 8), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w Umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy 

oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły 

negocjacje z uwzględnieniem poniższych postanowień. 

5. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych 

za zgodność z oryginałami). 

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego (po uzupełnieniach wniosku). Za dzień 

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy. 

 

§ 28 

1. PIG-PIB ma prawo do wyłączenia dowolnego elementu z zakresu Umowy lub 

wprowadzenia elementu dodatkowego bądź zamiennego. W takim przypadku 

wyłączenie elementów z zakresu Umowy oraz wprowadzenie elementów dodatkowych 

bądź zamiennych odbędzie się na podstawie pisma (bądź faksu potwierdzonego 

pismem) adresowanego do Wykonawcy informującego o powyższym fakcie. Pismo 

będzie podpisane przez przedstawiciela PIG-PIB, określonego w § 8 Umowy. W powyższy 

sposób będą również wprowadzane zmiany wynikające z ewentualnych zmian decyzji 

pozwolenia na budowę. 

2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1, wykona 

i przedstawi PIG-PIB wyliczenie wartości elementów. Wraz z wyliczeniem Wykonawca 

poda termin realizacji tych robót oraz opisze faktyczny wpływ na terminy określone w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania elementów dodatkowych, lub nie 

przystąpi do ich wykonania w uzgodnionym terminie, PIG-PIB, ma prawo zlecić 

wykonanie tych robót podmiotowi trzeciemu. 

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych lub zamiennych, 

jeżeli te elementy stanowią część ustroju nośnego Obiektu lub ich nie wykonanie 

uniemożliwiłoby zrealizowanie Obiektu w terminie i w zakresie wynikającym z Umowy. 

5. Wszelkie elementy wyłączone lub wprowadzone dodatkowo, zostaną wyliczone przez 

Wykonawcę zgodnie z poniższymi zapisami: 

a) W przypadku, gdy ceny jednostkowe elementów można określić na podstawie tabel 

elementów scalonych – Załącznik nr 3 – wartości tych elementów będą określone 

jako iloczyny ilości elementów i odpowiednich cen jednostkowych, 

b) W przypadku, gdy ceny jednostkowe elementów nie można określić na podstawie 

Tabel elementów scalonych wartości tych elementów będzie określone na 

podstawie Kosztorysu. 
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6. PIG-PIB po otrzymaniu wyliczenia oraz informacji na temat wpływu robót na Szczegółowy 

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o czym mowa w ust. 2, podejmie decyzję co do 

dalszego postępowania w zakresie zmian przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli w wyniku 

negocjacji strony nie dojdą do porozumienia w kwestii terminu wykonania robót 

dodatkowych bądź ich wartości, wówczas PIG-PIB ma prawo zlecić je do wykonania 

podmiotowi trzeciemu. 

7. Jeżeli w wyniku wyłączenia elementów lub w wyniku wprowadzenia elementów 

dodatkowych powstanie różnica w stosunku do bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, 

wówczas wynagrodzenie określone w § 12 ust. 1 zostanie zmienione o powstałą różnicę. 

8. Po uzgodnieniu przez Strony rzeczywistej wartości wykonania elementów, Strony podpiszą 

Aneks do Umowy. W przypadku prac o niewielkiej wartości i nie mających wpływu na 

terminy w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym Strony dopuszczają 

podpisanie Aneksu zbiorczego dla kilku elementów. 

9. PIG-PIB ma prawo do wyłączenia dowolnego elementu robót najpóźniej na 30 dni przed 

terminem rozpoczęcia realizacji danych robót zgodnie ze Szczegółowym 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym w przypadku, gdy zdecyduje, że roboty te nie 

będą wykonywane bądź będą wykonywane przez podmiot trzeci. Rozliczenie 

wynagrodzenia z tytułu wyłączenia tych robót nastąpi zgodnie z zapisami niniejszego 

Rozdziału. 

10. W przypadku wykonawcy mianowanego i wskazanego przez PIG-PIB, z którym 

Wykonawca podpisze umowę oraz będzie ponosił odpowiedzialność jak za własnego 

podwykonawcę – wartość tych robót będzie określona ofertą tego mianowanego 

wykonawcy powiększoną o 5 %. 

11. W sytuacji, gdy wymogi zawarte w decyzjach administracyjnych bądź w zaleceniach 

zewnętrznych służb odbiorowych skutkować będą koniecznością ich uwzględnienia w 

robotach wykonywanych przez Wykonawcę, PIG-PIB zgłosi na piśmie ten fakt 

Wykonawcy wraz z odpowiednimi dokumentami udowadniającymi zaistniałą sytuację 

oraz rozwiązaniem zamiennym. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do 

wykonania tego rozwiązania zamiennego w terminie wyznaczonym przez PIG-PIB, a koszt 

wynikający z wykonania tego rozwiązania obciąża Stronę, która ponosi 

odpowiedzialność za konieczność wykonania takiego rozwiązania zamiennego. Jeżeli 

Wykonawca nie przystąpi, w wyznaczonym terminie do wykonania tych robót albo, jeżeli 

nie wykona wszystkich robót w terminie wyznaczonym przez PIG-PIB na wykonanie tych 

robót, PIG-PIB może wykonać te roboty na koszt Wykonawcy, wybierając w tym celu 

dowolną firmę. Koszty poniesione przez PIG-PIB z tego tytułu zostaną potrącone z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

XIX. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 29 

1. W celu zapewnienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 

którym mowa w § 12 ustęp 1, tj. …………………….. (słownie: 

…………………………………………...) 

2. 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniósł przed zawarciem 

Umowy w formie ………………………………………………………………...  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
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4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi, po spełnieniu łącznie 

poniższych warunków: 

1) Nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

2) Wykonawca przedstawi PIG-PIB gwarancję na okres rękojmi i gwarancji, zgodnie z 

zapisami ust. 5 poniżej, przy czym brak tej gwarancji w terminie określonym w ust. 5 

poniżej, uprawnia PIG-PIB do skorzystania z gwarancji należytego wykonania Umowy 

do pełnej wysokości; 

Zwrot gwarancji należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od spełnienia 

powyższych warunków, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w pkt 2 powyżej. 

5. Wykonawca nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, przedstawi 

PIG-PIB gwarancję na okres rękojmi i gwarancji o wartości 30% wartości zabezpieczenia, 

o którym mowa w ust. 1.  

6. W przypadku ustanawiania zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, w 

formie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia treści nieodwołalnej, 

bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji poddanej prawu polskiemu z 

Zamawiającym. 

7. PIG-PIB wyraża zgodę, aby gwarancja na okres rękojmi i gwarancji wystawiana była na 

okres jednego roku, przy czym gwarancja ta, będzie co rok odnawiana po upływie 

każdego okresu rocznego aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji, tak aby ciągłość 

obowiązywania gwarancji została zachowana (tzw. „gwarancja krocząca”). 

Wykonawca przedstawi PIG-PIB nową odnowioną gwarancję na okres rękojmi i 

gwarancji, o której mowa powyżej, na 60 dni przed terminem wygaśnięcia 

dotychczasowej. Wykonawca, przed uzyskaniem gwarancji na okres rękojmi i gwarancji, 

ma obowiązek przedstawienia PIG-PIB do akceptacji treści tej gwarancji. Zwrot 

gwarancji na okres rękojmi i gwarancji, nastąpi po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 

PIG-PIB przez Wykonawcę do jej zwrotu, po wygaśnięciu jej terminu ważności. 

8. W przypadku nie odnowienia gwarancji na okres rękojmi i gwarancji we wskazany 

powyżej sposób lub terminie, PIG-PIB przysługuje prawo zażądania wypłaty całej kwoty 

na jaką opiewa wartość gwarancji na okres rękojmi i gwarancji. Kwota otrzymana 

tytułem wypłaty stanowić będzie kaucję gwarancyjną zabezpieczającą roszczenia PIG-

PIB z tytułu gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy Wykonawca odnowi gwarancję na 

okres rękojmi i gwarancji, PIG-PIB w terminie 30 dni od dnia odnowienia gwarancji na 

okres rękojmi i gwarancji lub od upływu okresu gwarancji i rękojmi zwróci Wykonawcy 

kwotę kaucji gwarancyjnej, o której mowa powyżej, pomniejszonej o zaspokojone z niej 

roszczenia PIG-PIB. 

 

XX. UBEZPIECZENIA 

§ 30 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu Umowy zgodną z 

poniższymi założeniami: 

a) okres ubezpieczenia: o minimum 3 miesiące dłużej niż termin zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy określony w § 4 ust. 1 lit. a), 

b) suma gwarancyjna – nie mniej niż 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów 

złotych), przy czym nie mniej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w 

odniesieniu do jednego zdarzenia/jednego poszkodowanego, 
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c) franszyza – brak; 

oraz zobowiązuje się do jej utrzymania – na warunkach nie gorszych, niż wskazane 

powyżej – przez cały czas realizowania zamówienia. 

2. Kopia polisy wraz z dowodem uiszczenia należnych składek stanowi Załącznik nr 6 do 

Umowy. 

3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa, kończy się w okresie realizacji zamówienia, 

Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną 

polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia należnych 

składek w terminie do 5 dni przed datą ustania ważności poprzedniej polisy. 

4. Przedłożenie aktualnej polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek 

następuje również na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 

wezwania. 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31 

1. W przypadku, jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że termin zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy, określony w § 4 ust. 1 lit. a), nie zostanie dotrzymany, PIG-PIB ma 

prawo zażądać od Wykonawcy przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 29 oraz przedłużenia polisy odpowiedzialności cywilnej, o 

której mowa w § 30, podając odpowiedni termin ważności tych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany doręczyć PIG-PIB aneks przedłużający okres trwania 

gwarancji należytego wykonania Umowy oraz dokumenty przedłużające polisę 

odpowiedzialności cywilnej. 

2. W przypadku, jeżeli PIG-PIB zażąda przedłużenia ważności dokumentów, o których mowa 

w ust. 1, Wykonawca przedstawi dokumenty z przedłużoną ważnością w terminie 21 dni 

od pisemnego żądania PIG-PIB o ich przedłużenie. 

3. W razie nie przedłużenia terminu ważności gwarancji należytego wykonania umowy 

stosownie do ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, PIG-PIB uprawniony będzie do żądania 

wypłaty pełnej kwoty. Wypłacona z gwarancji kwota stanie się kaucją gwarancyjną 

zabezpieczającą roszczenia PIG-PIB z tytułu należytego wykonania umowy. Zwrot kwoty 

wypłaconej tytułem kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania 

przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy z potrąceniem kwoty, 

która będzie mu należna z tytułu roszczeń wynikających z Umowy. 

 

§ 32 

1. Prawa lub obowiązki PIG-PIB wynikające z Umowy mogą być cedowane na rzecz 

każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego Nieruchomości, na której 

realizowany jest Obiekt a także na instytucje finansujące realizację Obiektu bądź 

podmioty z nimi powiązane, łącznie z przekazaniem uprawnień do zabezpieczenia 

należytego wykonania oraz gwarancji na okres rękojmi i gwarancji, na co Wykonawca 

niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę. 

2. W przypadku dokonania cesji wyłącznie praw z Umowy, wszelkie zobowiązania z niej 

wynikające pozostają po stronie PIG-PIB. 

3. W przypadku skorzystania przez PIG-PIB z uprawnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, PIG-PIB, bądź kolejny podmiot dokonujący przeniesienia zawiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie o dokonaniu czynności prawnej opisanej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 
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4. Prawa lub obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być cedowane na 

rzecz podmiotu drugiego (w tym instytucji bankowych) bez uprzedniej pisemnej zgody 

PIG-PIB. 

 

§ 33 

1. Wykonawca oświadcza, że do utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy (w szczególności wszelkich projektów, np. branżowych, zamiennych, projektów 

robót geologicznych) będą mu przysługiwać niczym nieograniczone majątkowe i osobiste 

prawa autorskie, oraz prawo do wykonywania praw zależnych wobec dzieła, w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(dalej „ustawa”). 

2. Wykonawca oświadcza, że utwory będą wolne od wad prawnych, w tym nie będą 

naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto oświadcza, że prawa 

do utworów nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym Umową. 

3. Z chwilą przekazania utworów Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

w ramach wynagrodzenia, nieodwołalnie i bez żadnych dodatkowych warunków całość 

autorskich praw majątkowych do utworów, w zakresie określonym w ust. 5 poniżej oraz 

udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na sporządzanie, korzystanie oraz 

rozporządzanie utworami zależnymi w stosunku do utworów, co do których przenosi na 

Zamawiającego prawa majątkowe autorskie, przy czym zezwolenie to dotyczy tak 

Zamawiającego jak i osób trzecich (tj. Zamawiający ma prawo go udzielić dowolnej 

osobie trzeciej lub przenieść na nią to prawo). 

4. Mając na względzie postanowienie ust. 3 powyżej, Zamawiający nabywa prawo 

wprowadzania zmian w utworze i ich dowolnej modyfikacji według własnego uznania,  

w szczególności w zakresie tłumaczenia, przeróbki, adaptacji, łączenia utworu albo jego 

części z innymi utworami, dokonywania skrótów i zmian w utworze i innych stanowiących 

przedmiot odrębnego prawa autorskiego oraz do korzystania z tak wykonanych 

opracowań i adaptacji utworu. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na warunkach i w terminie określonych w ust. 3, 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

utworów jako całości, jak i poszczególnych ich części, wskutek czego Zamawiający 

uzyskuje wyłączne prawo do korzystania z utworów na polach eksploatacji znanych w 

chwili tego przeniesienia, w szczególności zaś na polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy, w tym w szczególności w następującym zakresie: 

1) wielokrotnej realizacji na ich podstawie obiektów, 

2) utrwalania utworów na wszystkich nośnikach, 

3) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania utworów w całości lub  

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz trwałego lub 

czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

4) wprowadzania do obrotu i dystrybucji oraz udostępniania innym instytucjom  

i podmiotom trzecim w ramach potrzeb Zamawiającego, 

5) rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz udostępniania ich do korzystania, w 

tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej 

polach eksploatacji. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i miejscu oraz 

nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
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osobistych do utworów, wraz z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw w tym 

zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im 

licencji, w zakresie: 

1) decydowania o nienaruszalności utworów (treści i formy); 

2) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów. 

7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania się od wykonywania  

w stosunku do Zamawiającego oraz do osób trzecich autorskich praw osobistych do 

utworów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcy nie przysługują osobiste prawa autorskie do utworów, 

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórcy/twórców utworów niezbędne 

oświadczenia/zgody umożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego 

paragrafu. 

9. Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz ich 

intencją jest nabycie przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w 

wyniku wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w najszerszym 

możliwym zakresie, w szczególności zaś nabycie całości praw autorskich. Z tych względów, 

w przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na 

innych polach eksploatacji niż wyżej określone, Zamawiający zgłosi taką potrzebę 

Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa 

majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich 

jak określone w Umowie. 

10. Wykonawca zapewnia, że w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń 

z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich w związku z korzystaniem  

z utworów, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń osób 

trzecich włącznie z pokryciem ewentualnych kosztów procesu sądowego i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

11. Z chwilą dostarczenia utworów Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego własność 

egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono utwory. 

12. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie a zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 

12 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów. 

 

§ 34 

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem 

tego wymogu Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy 

wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach związanych z ochroną 

danych osobowych, a także ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich niepodlegających 

upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, 

współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca 

uzyska w toku wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i do nieudostępniania osobom trzecim 

żadnej niepodlegającej upublicznieniu informacji, którą nabył bezpośrednio lub pośrednio 

w trakcie trwania lub w wyniku wykonania Umowy. Niniejsze postanowienie obejmuje 

również dane osobowe administrowane przez pracowników Zamawiającego, wszelkie 

poufne dokumenty i informacje finansowe, marketingowe, handlowe, techniczne, 
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konsultingowe i inne, w tym informacje i dokumenty, które Wykonawca sporządził, 

przetworzył lub otrzymał w związku z realizacją Umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, 

Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako 

poufną. 

4. Informacji poufnej nie stanowi informacja powszechnie znana w chwili ujawnienia, 

legalnie otrzymana od strony trzeciej bez zastrzeżenia poufności oraz ujawniona przez 

stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony, co do której obowiązek przekazania 

wynika z przepisów prawa, orzeczenia lub wezwania właściwych władz. 

5. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów, do których ma dostęp w wyniku wykonywania Umowy, w 

innych celach niż do jej wykonywania. 

6. Obowiązek określony w ust.2 i 3 nie dotyczy: 

1) informacji publicznie dostępnych, 

2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były 

objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, 

3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń. 

7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na 

uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu 

możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym 

rozpowszechnieniem. 

8. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 2 i 3, przez swoich 

pracowników i podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszelkich 

wewnętrznych uregulowań Zamawiającego. 

10. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca, nie będą już konieczne do 

świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane 

lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym 

przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione 

osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób 

zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 

11. Wykonawca, po wykonaniu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów, 

które otrzymał od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy. 

 

§ 35 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie przez 

każdą ze Stron z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej 

RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających 

zastosowanie do ochrony danych osobowych. 

2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

RODO, z zastrzeżeniem przetwarzania w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w 
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sytuacji gdy jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swej strony 

do realizacji Umowy. 

3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 

Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, e-mail biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i 

przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 

dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 

4. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w 

celu zawarcia i realizacji Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w 

celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i 

przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

mogą być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i 

pocztowe, archiwizacyjne, podmioty realizujące przedsięwzięcie, jak również inne 

podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane 

przez czas trwania Umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem 

zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w 

przypadkach nakazanych prawem. 

7. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na 

zasadach określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, 

jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskały w celu zawarcia lub realizacji Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu Umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i na zasadach określonych powyżej. 

 

§ 36 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z jej zawarciem, realizacją i 

rozwiązaniem, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu pierwszej instancji właściwego 

miejscowo dla siedziby PIG-PIB. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adresy wskazane na 

wstępie Umowy i będzie adresowana na przedstawiciela Strony, wskazanego w § 8. 

3. Skutki prawne wywołuje oświadczenie złożone na piśmie drugiej Stronie. 

4. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu 

miejsca siedziby oraz numerów telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego obowiązku 

pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o 

niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

mailto:biuro@pgi.gov.pl
mailto:dane.osobowe@pgi.gov.pl


  

70 

 

 

5. W razie wątpliwości interpretacyjnych – w szczególności w przypadku rozbieżności 

pomiędzy dokumentami, pierwszeństwo dokumentów ustala się zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa, 

2) pozwolenie na budowę – decyzja nr 105.2016, z dnia 15.03.2016r., której integralną 

częścią jest projekt budowlany, 

3) projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

4) Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

5) tabele elementów scalonych, 

6) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym, 

8) Inne nie wymienione wyżej. 

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Kopia Dokumentu Rejestrowego PIG-PIB, 

2) Załącznik nr 2 – Kopia Dokumentu Rejestrowego Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Tabele elementów scalonych, 

4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja Kontraktowa, 

5) Załącznik nr 5 – Wzór Karty gwarancyjnej, 

6) Załącznik nr 6 – Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, 

7) Załącznik nr 7 – Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. 
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WZÓR 

KARTA GWARANCYJNA  

 

Uprawniony z gwarancji: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, 

zwany dalej PIG-PIB 

udzielona przez  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)* 

Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… (adres: ….-……. 

…………………….., ul. ………………………), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….…… w 

…………….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………, Regon 

……………………………………, kapitał zakładowy 

reprezentowaną przez: 

…………..…………..…………………… 

…………..…………..…………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: …………………, ul. 

…………………….……, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

………………………….. (na mocy ……………………………………………..) 

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

(w przypadku spółki cywilnej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. 

……………………………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

…………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. 

…………………, działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. 
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………………………….…, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 

…………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

wspólnikami spółki cywilnej ……………………………………….., adres ………………………, NIP 

……………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
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I. ZASADA GENERALNA 

1. Karta Gwarancyjna określa uprawnienia PIG-PIB bądź osoby, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy, z tytułu gwarancji za Wady fizyczne wykonanych robót. 

2. Strony ustalają następujące znaczenie pojęcia Wada: jest to każda, nawet 

najdrobniejsza niekorzystna właściwość wybudowanego Obiektu lub jego części, 

utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, lub 

obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, w tym wszelkiego rodzaju usterki, 

niedokładności czy niedoróbki.  

3. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest PIG-PIB bądź osoba, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy, do której Karta ta stanowi załącznik, w przypadku 

dokonania cesji praw i obowiązków zgodnie z rozdziałem VI – Postanowienia Końcowe 

niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udziela bezwarunkowej gwarancji jakości na prace wykonane 

podczas realizacji Obiektu zlokalizowanego w miejscowości Leszcze, gmina Kłodawa, 

zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji tj.: 

a) ……………………………………………………………….. 

b) ….…..……………………………………........................... 

c) ……………………………………………………………….. 

5. Okresy gwarancyjne odpowiednio do charakteru robót są następujące:  

a) Konstrukcja Obiektu (część podziemna, nadziemna, dachy)  - __ lat, 

b) Szczelność przeciwwodna i przeciwwilgociowa Obiektu (ściany zewnętrzne części 

podziemnej, płyta fundamentowa, styki tych elementów, izolacje poziome i 

pionowe, dachy) – __ lat 

c) Posadzki - ___ lat2 

6. Gwarancją obejmuje się Wady fizyczne, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II. ust. 4, 

powstałe w okresie gwarancyjnym, odpowiednim do charakteru robót, licząc od dnia: 

a) podpisania przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub 

protokołu odbioru końcowego warunkowego w zakresie elementów w których nie 

stwierdzono Wad 

b) podpisania protokołu usunięcia Wad w zakresie elementów w których stwierdzono 

Wady 

                                                           

2 nie mniej niż 5 lat 

file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285566
file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285567
file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285568
file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285569
file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285570
file://pgi.local/pig_dfs2/Zakłady/WARSZAWA/Zamówienia%20Publiczne/Postępowania/Natalia/postępowania/NZP%20240-13-2019%20budowa%20Leszcze/2019-10-23%20karta%20gwarancyjna%20Leszcze.docx%23_Toc142285571
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to jest od dnia ........................................ z zastrzeżeniem, że w zakresie  elementów w 

których stwierdzono Wady, obowiązywać będzie data z protokołu usunięcia Wad. 

Powyższe dotyczy również każdego urządzenia oraz instalacji, które zostały przez 

Wykonawcę uruchomione i użytkowane przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

7. Wykonywanie serwisu urządzeń i instalacji przez podmioty posiadające autoryzację 

producenta urządzeń bądź instalacji, nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień z 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

8. PIG-PIB bądź osoba, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, może 

wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie okresu gwarancyjnego, 

określonego powyżej odpowiednio do charakteru robót, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o 

Wadzie przed jego upływem. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się organizować coroczne przeglądy 

gwarancyjne. Wykonawca zorganizuje przegląd gwarancyjny i powiadomi o dacie 

przeglądu PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, z 

wyprzedzeniem 14 dni. Niezrealizowanie przeglądu gwarancyjnego stanowi niewłaściwe 

wykonanie umowy i Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej określonej w § 22 ust. 1 pkt 2 umowy. 

10. Okresy gwarancyjne kończy przegląd pogwarancyjny, który należy do obowiązków 

Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje przegląd pogwarancyjny i powiadomi o dacie 

przeglądu PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, z 

wyprzedzeniem 14 dni. Nie zorganizowanie przeglądu pogwarancyjnego przedłuża 

okresy gwarancyjne, wynikające z ust. 5, o kolejny rok. 

 

II. ROSZCZENIA 

1. W ramach gwarancji PIG-PIB bądź osobie, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw 

z Umowy, przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie Wad ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym. 

2. Jeżeli Wada w Przedmiocie Gwarancji ujawniła się w okresie gwarancji, z tytułu 

gwarancji PIG-PIB ma prawo: 

a) żądać usunięcia Wady, 

b) żądać dostarczenia elementu lub urządzenia wolnego od Wad w miejsce 

wadliwego, 

c) usunąć Wadę na koszt Wykonawcy, 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji można żądać naprawienia szkody 

z powodu istnienia Wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wysokość szkody z tytułu istnienia Wady 

zostanie obliczona przez PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja 

praw z Umowy, w oparciu o utracone korzyści. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji Wady powstałe wskutek: 

a) Siły Wyższej  

b) szkód powstałych z winy użytkownika spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem 

Przedmiotu Gwarancji. Jako niewłaściwe użytkowanie należy rozumieć użytkowanie 

niezgodne z instrukcją użytkowania przekazaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną 

przez PIG-PIB. 
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III. PROCEDURA REKLAMACYJNA 

1. O wykryciu Wady należy zawiadomić Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od dnia ujawnienia się Wady. 

2. Zawiadomienia dokonuje się faksem bądź pocztą elektroniczną (potwierdzone następnie 

listem poleconym) podając termin i miejsce oględzin z 2 dniowym wyprzedzeniem, z 

wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale IV niniejszej Karty Gwarancyjnej.  

3. Wykonawca jest obowiązany oddelegować kompetentne i upoważnione (do wglądu 

pełnomocnictwo) osoby do dokonania oględzin. 

4. W zgłoszeniu lub protokole z oględzin, którego sporządzenie i podpisanie przez Strony jest 

obowiązkiem Wykonawcy określa się w szczególności: rodzaj lub nazwę wadliwego 

elementu lub urządzenia, termin i sposób usunięcia Wady, roszczenie PIG-PIB bądź osoby, 

na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy.  

5. Wszelkie ewentualne spory z tytułu zasadności roszczeń gwarancyjnych w zakresie Wad 

gwarancyjnych, rozstrzygnie rzeczoznawca powołany na koszt Strony, której racja nie 

została przyznana w wyniku ekspertyzy.  

6. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie w celu usunięcia Wady lub na 

oględziny, upoważnia PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw 

z Umowy, do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy, co nie wyłącza dalszej 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji.  

7. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usunięcia Wad w terminie 24 godzin i usunąć 

Wady w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli w sporządzonym protokole z oględzin 

nie zostanie określony termin usunięcia Wady przyjmuje się, że Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia Wady w terminie 7 dni od daty dokonania oględzin. 

8. Wady będą usuwane w miejscach wskazanych przez Wykonawcę, po uprzednim 

uzgodnieniu ich z PIG-PIB bądź osobą, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu 

oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od wydania jej 

Wykonawcy do odebrania jej przez PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy. Wykonawca ponosi również koszty przygotowania i 

zabezpieczenia miejsc do pracy, których celem jest usunięcie Wady. 

9. Usuwanie Wad w czasie, gdy Obiekt jest już użytkowany odbywa się w uzgodnieniu z 

administratorem Obiektu, w godzinach od 18:00 do 6:00 w dni robocze oraz w 

dowolnych godzinach w dni ustawowo wolne od pracy. Nieprzerwana praca biura jest 

wówczas priorytetem. Zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac, w tym elementów 

wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, oraz uprzątnięcie stanowiska prac 

naprawczych na koniec ich prowadzenia (np. do godz. 6:00 danego dnia) jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

10. Na czas prowadzenia prac naprawczych (w czasie gdy Obiekt jest już użytkowany), 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwaną ochronę fizyczną firmy wskazanej 

przez administratora Obiektu.  

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie do usunięcia Wad albo jeżeli nie usunął 

wszystkich Wad, Wady mogą być usunięte na koszt Wykonawcy.  

12. Usunięcie Wady może zostać potwierdzone przez Strony wyłącznie w formie podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. W tym celu Wykonawca, przed planowanym 

terminem usunięcia Wady, zawiadomi pisemnie (mailem, potwierdzone faksem) PIG-PIB 

bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, podając 

planowany termin usunięcia Wady oraz termin i miejsce oględzin z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Stwierdzenie w protokole zdawczo – odbiorczym usunięcia Wady 

oznacza jednocześnie jej usunięcie w terminie określonym w protokole z oględzin jako 

termin planowany. 
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13. Określenie wysokości roszczeń tytułem usunięcia Wad na koszt Wykonawcy może 

nastąpić w dwojaki sposób, według wyboru PIG-PIB bądź osoby, na rzecz której 

dokonana zostanie cesja praw z Umowy: 

a) Na podstawie faktycznie poniesionych kosztów przez PIG-PIB bądź osobę, na rzecz 

której dokonana zostanie cesja praw z Umowy.  

b) Na podstawie przedstawionego przez PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy, kosztu lub wynagrodzenia za usunięcie Wad. PIG-PIB 

bądź osoba, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, przedstawia 

Wykonawcy proponowany koszt usunięcia Wad łącznie z ponownym wyznaczeniem 

terminu ich usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Nie usunięcie Wad w tak 

wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę roszczeń 

PIG-PIB bądź osoby, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary na rzecz PIG-PIB bądź osoby, na rzecz 

której dokonana zostanie cesja praw z Umowy: 

a) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 

................................(0,05% wynagrodzenia określonego w Umowie) ..............................  

PLN (słownie: ........................ złotych) netto, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminu ustalonego w protokole na usunięcie Wad. 

b) w przypadku nie usunięcia wszystkich Wad przez Wykonawcę, co spowodowało ich 

usunięcie przez PIG-PIB bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z 

Umowy, na koszt Wykonawcy – w wysokości 5% kosztów poniesionych przez PIG-PIB 

bądź osobę, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, na usunięcie 

Wady 

15. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym Wady, okres gwarancyjny 

elementu obarczonego Wadą zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia 

Wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W przypadku wymiany elementu lub 

urządzenia na nowe, albo trzykrotnego ujawnienia tej samej Wady okres gwarancyjny 

elementu obarczonego Wadą biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub 

ostatniej naprawy. Trzykrotne ujawnienie się tej samej Wady zobowiązuje Wykonawcę do 

bezwarunkowego dokonania, na wniosek PIG-PIB bądź osoby, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy, wymiany elementu lub urządzenia na nowe w terminie 

określonym w tym wniosku. 

 

IV. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym awarii w Przedmiocie Gwarancji, 

zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe 

Wykonawca przystąpi do jej usuwania w trybie pilnym tj. do 8 godzin od otrzymania 

powiadomienia przekazanego w jakiejkolwiek formie np. pisemnego, ustnego, 

telefonicznego, pocztą elektroniczną lub przesłanego faksem. W powyższej sytuacji PIG-

PIB może natychmiast przystąpić do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca przedstawia następujące osoby wraz z numerami telefonów (czynnych 

całodobowo) zobowiązanych do przyjęcia zgłoszenia awarii:  

.............................   ............................ 

oraz podaje numer faxu   ............................ 

oraz adres e-mail:  ............................ 

3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego poinformowania 

uprawnionego do Gwarancji o zmianie wyznaczonych przez niego osób lub numerów 

telefonu wymienionych w punkcie 2 niniejszego rozdziału. 
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V. WYKONYWANIE ROBÓT W ELEMENTACH PODLEGAJĄCYCH GWARANCJI 

1. W sytuacji, kiedy będzie konieczność wykonania modernizacji bądź zmian w 

elementach, na które Wykonawca udzielił gwarancji, wówczas PIG-PIB bądź osoba, na 

rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, zwróci się do Wykonawcy o 

przedstawienie oferty na wykonanie tych robót. 

2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o konieczności 

wykonania robót, wykona i przedstawi PIG-PIB bądź osobie, na rzecz której dokonana 

zostanie cesja praw z Umowy, wyliczenie wartości tych elementów. Wyliczenie to będzie 

zawierać wartość elementów, koszt wykonania projektu wykonawczego przez 

Wykonawcę oraz termin realizacji tych robót. 

3. Wartość tych robót będzie wyliczona przez Wykonawcę, przy czym wartość ta nie może 

być wyższa niż wyliczona na podstawie kosztorysu, wykonanego w oparciu o KNR z 

uwzględnieniem średnich wskaźników narzutów, średnich stawek robocizny kosztorysowej 

dla regionu, w którym zlokalizowana jest Nieruchomość, oraz średnich cen sprzętu 

określonych w publikacji SEKOCENBUD  obowiązującej w danym kwartale. W przypadku, 

jeżeli ceny materiału nie można określić na podstawie wspomnianego zeszytu 

SEKOCENBUDU, lub jeżeli został wskazany konkretny dostawca materiału, jako cenę 

przedmiotowego materiału zostanie przyjęta cena wynikająca z ofert dostawców lub 

dostawcy. 

4. W przypadku, jeżeli wartość wykonania tych robót będzie wyższa niż określona w sposób 

opisany w pkt. 3 powyżej, lub termin realizacji zaproponowany przez Wykonawcę będzie 

dłuższy niż termin proponowany przez innych wykonawców, wówczas PIG-PIB bądź 

osoba, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, ma prawo zlecić 

wykonanie tych robót innej firmie. 

5. Zaistnienie sytuacji, opisanej w pkt. 4 powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

PIG-PIB bądź osoby, na rzecz której dokonana zostanie cesja praw z Umowy, 

wynikających z gwarancji robót udzielonej na ten element przez Wykonawcę. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wierzytelności PIG-PIB i związane z nimi wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej Karty 

Gwarancyjnej mogą być cedowane na każdoczesnego właściciela bądź użytkownika 

wieczystego nieruchomości na której wykonywane są prace a także na instytucje 

finansujące realizację Obiektu bądź podmioty z nimi powiązane, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W przypadku skorzystania PIG-PIB z tego uprawnienia, PIG-PIB zawiadomi 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dokonania czynności prawnej. 

2. Karta Gwarancyjna jest ważna niezależnie od Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

PIG-PIB. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Dane Wykonawcy / Wykonawców 

występujących wspólnie 

 

 

Adres Wykonawcy: kod, 

miejscowość  

ulica, nr lokalu 

 

Nr telefonu/   

E-mail:  

Adres skrzynki ePUAP  

REGON:  

NIP:   

Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy  

00-975 Warszawa  

ul. Rakowiecka 4 

OFERTA  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-13/2019 na: 

Budowę magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego  

w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji 

archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 

nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców) 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia za cenę: 

 

netto…………………………. słownie………………………………………………………. 

brutto ………………………… słownie: ……………………………………………………… 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu 

zamówienia, z istotnymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami 

treści SIWZ*** oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych 

tam przez Zamawiającego; 

2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w pkt. 4 

SIWZ. 

3) Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 

4) Udzielamy gwarancji na posadzkę:……………..lat 
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5) Zaoferujemy pompy (model i producent) ……………………………. o współczynniku 

efektywności pomp ciepła……………… 

COP należy podać dla punktu BO/W35 dla pomp typu solanka/woda. Współczynnik 

COP należy podać z uwzględnieniem pracy pomp obiegowych górnego i dolnego 

źródła ciepła. 

6) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7) Wadium w kwocie ……….złotych (słownie: ……………….. złotych) zostało wniesione 

w dniu ........................... *** w formie ...............................................***. 

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*: 

………………………………………………………………………………………… 

(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza) 

8) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za 

związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej 

oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9) Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie …………………… 

10) Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania 

(wypełnić jeśli dotyczy). 

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 

11) Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty 

(art. 297 k.k.). 

12) Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na: 

Imię i nazwisko   

Instytucja   

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

13) Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do 

niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) …………………………… 

2) …………………………… 

***jeśli dotyczy 

**odpowiednio skreślić albo wypełnić  
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Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych) 

Miejscowość i 

data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
............................................................ 
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-

laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” (sygn. post. 

NZP-240-13/2019) oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy 

następujące roboty budowlane zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.3.1 niniejszej SIWZ. 

 

Doświadczenie zgodnie z pkt. 7.3.1 a) SIWZ 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

 

Powierzchnia budynku 

magazynowego [m2] 

 

Budynek magazynowy 

z wydzieloną funkcją 

socjalno-biurową 

Kubatura budynku 

[m3] 

Data wykonania 
Odbiorca 

(Zamawiający) 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 

Wykonawcy** 
 początek 

[mies./rok] 

zakończenie 

[mies./rok] 

 

1 

 

  tak/nie *      

 

2 

 

  tak/nie *      

 

… 
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Doświadczenie zgodnie z pkt 7.3.1 b) SIWZ 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Budynek z 

zastosowanie

m technologii 

pomp ciepła 

Nominalna moc 

zastosowanych 

pomp ciepła [kW] 

Data wykonania Odbiorca 

(nazwa, adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa Wykonawcy** 

początek 

[mies./rok] 

zakończenie 

[mies./rok] 

 

1 

 

 tak/nie*      

 

…. 

 

 
      

*niepotrzebne skreślić 

** wypełnić w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

Zgodnie z treścią art. 22a ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami z ww. zakresu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

podmiotu/podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z niej/nich przy wykonywaniu zamówienia 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 

reprezentowania wykonawcy lub posiadającej 

(ych) pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość  

i data: 
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Załącznik nr 6A do SIWZ 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

(dot. spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego 

w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” (sygn. post. NZP-240-

13/2019) oświadczamy, że będziemy dysponować co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pełniącymi następujące 

funkcje:  

 

Pełniona 

funkcja 

Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje  

(nr, data i miejsce 

nadania, zakres 

posiadanych uprawnień 

oraz 

nr wpisu wraz z datą 

ważności zaświadczenia 

o wpisie do właściwej 

izby samorządu 

zawodowego lub 

równoważne według 

przepisów kraju jego 

uzyskania ) 

Ogólna liczba 

lat 

doświadczenia 

zawodowego** 

 

Doświadczenie zawodowe*** 

 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

wskazanymi 

osobami* 

Nazwa, 

przedmiot, 

wykonanych 

robót, 

kubatura 

Pełniona 

funkcja 

 

Data pełnienia 

tej funkcji 

od 

[mies./rok] 

do 

[mies./rok] 

Kierownik 

budowy 
  

 

………….. lat** 

 

    
własny / 

udostępniony* 

* niepotrzebne skreślić 

**należy podać łączną liczbę lat doświadczenia na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 7.3.2.1. SIWZ 

*** należy podać łączną liczbę lat doświadczenia na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 7.3.2.1 SIWZ 
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Pełniona funkcja Imię i nazwisko 

Kwalifikacje  

(nr, data i miejsce nadania, 

zakres posiadanych uprawnień 

oraz 

nr wpisu wraz z datą ważności 

zaświadczenia o wpisie do 

właściwej izby samorządu 

zawodowego lub równoważne 

według przepisów kraju jego 

uzyskania) 

liczba lat 

doświadczenia 

zawodowego** 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazanymi 

osobami* 

kierownik robót 

konstrukcyjno – 

budowlanych 

  

 

………….. lat** 

 

pkt. 7.3.2.2 SIWZ 

własny / udostępniony* 

kierownik robót 

elektrycznych 
  

 

………….. lat** 

 

pkt 7.3.2.2 SIWZ 

własny / udostępniony* 

kierownik robót 

sanitarnych 
  

 

………….. lat** 

 

pkt. 7.3.2.4 SIWZ 

 

własny / udostępniony* 

kierownik robót 

telekomunikacyjnych 
  

 

………….. lat** 

 

pkt. 7.3.2.5 SIWZ 

własny / udostępniony* 

kierownik robót 

drogowych 
  

 

………….. lat** 

 

pkt. 7.3.2.6 SIWZ 

własny / udostępniony* 

* niepotrzebne skreślić 

**należy podać łączną liczbę lat doświadczenia na potwierdzenie warunku określonego (odpowiednio dla branży) w SIWZ. 
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Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej 

(ych) pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 
Miejscowość i data: 
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Załącznik nr 6B do SIWZ 

WYKAZ OSÓB 

(dot. wykazania doświadczenia o którym mowa w pkt 18.7 SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego 

w Leszczach w ramach zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB” (sygn. post. NZP-240-

13/2019) oświadczamy, że będziemy dysponować co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pełniącymi 

następujące funkcje:  

Pełniona 

funkcja 
Imię i nazwisko 

Doświadczenie zawodowe 

Nazwa, przedmiot wykonanych robót Pełniona funkcja 

Data pełnienia 

tej funkcji 

od 

[mies./rok] 

do 

[mies./rok] 

Kierownik 

budowy 

…………………… 

…………………… 

Nazwa/przedmiot robót: 

………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Zakres robot obejmował budowę* / przebudowę* 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją 

socjalno-biurową TAK*/NIE* 

    

Nazwa/przedmiot 

robót:………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Zakres robot obejmował budowę* / przebudowę* 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją 

socjalno-biurową TAK*/NIE* 

   

Nazwa/przedmiot 

robót:………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Zakres robot obejmował budowę* / przebudowę* 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją 

socjalno-biurową TAK*/NIE* 
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Nazwa/przedmiot 

robót:………………………………………………… 

………………………………………………………. 

Zakres robot obejmował budowę* / przebudowę* 

budynku magazynowego z wydzieloną funkcją 

socjalno-biurową TAK*/NIE* 

   

* niepotrzebne skreślić 

NALEŻY PODAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI DOŚWIADCZENIA W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT O KTÓRYM MOWA W 

PKT 18.7. SIWZ. 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej 

(ych) pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 
Miejscowość i data: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
................................................................................... 
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU  

LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 

magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach 

zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych  

PIG-PIB” oświadczamy, że: 

 

1. nie wydano wobec ………………………………………………………………….. (oznaczenie 

Wykonawcy) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne* 

 

2. wydano wobec ……………………………………………………………………….. (oznaczenie 

Wykonawcy) prawomocny wyrok sądu* lub ostateczną decyzję administracyjną* o 

zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne* 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy) 

 

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

*odpowiednio skreślić albo wypełnić  

 

 

  

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość  

i data: 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
................................................................................... 
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA  

SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 

magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach 

zadania pn.: „Wsparcie zadań PSG w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych  

PIG-PIB”, oświadczamy, że: 

 

1. nie wydano wobec ……………………………………… (oznaczenie Wykonawcy) orzeczenia 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne* 

 

2. wydano wobec ……………………………………………… (oznaczenie Wykonawcy) 

orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne * 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy) 

 

*odpowiednio skreślić albo wypełnić  

 

 

 

 

 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość  

i data: 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

................................................................................... 
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE NIEZALEGANIA Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, O KTÓRYCH 

MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  

(T.J. DZ. U. Z 2019 R., POZ. 1170) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 

magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach 

zadania pn.: „Wsparcie zadań Państwowej Służby Geologicznej w zakresie centralizacji 

archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB”, oświadczamy, że: 

 

1. nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o 

podatkach i opłatach lokalnych * 

2. zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o 

podatkach i opłatach lokalnych * 

 

*odpowiednio skreślić  

 

 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość  

i data: 

 

 

 

  


