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Słownik Pojęć 

L.p. Termin Definicja 

1 Agile „Zwinne”, „lekkie” metodyki wytwarzania oprogramowania, a także 

metodyki zarządzania projektami, oparte na podejściu iteracyjno-

przyrostowym, wczesnym dostarczaniu produktów, intensywnym 

testowaniu, komunikacji i udziale użytkowników 

2 Błąd1 Nieprawidłowe działanie Oprogramowania w tym oprogramowania 

narzędziowego, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W 

szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z 

Dokumentacją. Błędom przypisane są kategorie opisane poniżej. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania błędów, w ramach 

przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, 

na zasadach wskazanych w umowie. 

3 Błąd Drobny Nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia 

korzystania z Oprogramowania. Przykładem BD jest np. niedostępność 

systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie. 

4 

Błąd Poważny 

Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie 

korzystania z Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez 

Oprogramowanie jego podstawowych funkcji. Przykładem BP jest 

niedostępność niekrytycznych funkcji Oprogramowania, wydajność 

poniżej progu 

5 

Błąd Krytyczny 

Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity 

brak możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie 

możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje 

podstawowe  funkcje. Przykładem BK jest niemożność uruchomienia 

Oprogramowania, brak odczytu/zapisu ze źródła danych (w tym bazy 

danych), utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania 

użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Oprogramowania 

6 COTS (Commercial 

Of the Shelf) 

Wytwarzane seryjnie, gotowe komercyjnie oprogramowanie, standardowo 

dostępne na rynku dla każdego nabywcy w sprzedaży hurtowej lub 

detalicznej w formie gotowego produktu, przynajmniej od 3 lat 

7 DIP, 

Dokumentacja 

Inicjowania 

Podstawowy dokument zarządczy projektu, zgodnie z metodyką 

PRINCE2 2009, opisujący m.in. sposób realizacji prac i zarządzania 

projektem 

                                                           
1 Źródło definicji: http://testerzy.pl/baza-wiedzy/przeglad-klauzul-w-umowach-it-w-sektorze-publicznym 
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Projektu 

8 Dzień roboczy Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz dni ustalonych za wolne 

zarządzeniem Dyrektora PIG-PIB. 

9 Enterprise 

Architect 

Narzędzie do modelowania i projektowania systemów IT firmy Sparx 

Systems, wykorzystywane w PIG-PIB. 

10 GIS (Geographic 

Information 

System) 

System informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, 

przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych 

11 INFOGEOSKARB, 

system 

system gromadzący informacje dotyczące złóż kopalin oraz obiektów 

hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach 

geologicznych. INFOGEOSKARB stanowi element Systemu 

Przetwarzania Danych PSG. Synonimem terminu „INFOGEOSKARB” 

jest słowo „system” pisane małą literą. 

12 Incydent Zdarzenie w działaniu Systemu wymagające zbadania 

13 MIDAS, system System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski. MIDAS 

stanowi element Systemu Przetwarzania Danych PSG. Synonimem 

terminu „MIDAS” jest słowo „system” pisane małą literą. 

14 Oprogramowanie 

narzędziowe 

Oprogramowanie typu COTS będące częścią Systemu, zainstalowane na 

potrzeby Systemu. 

15 OPZ Opis przedmiotu zamówienia.  

16 PIG PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. 

17 Plan Projektu Dokument zgodny z metodyką Prince 2 2009 zawierający m.in. plan 
realizacji prac (w tym zakres prac i terminy realizacji) 

18 Prace Zlecone w 

ramach wsparcia 

technicznego 

Czynności zlecane Wykonawcy w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego w ramach puli godzin przeznaczonych na realizację 

zadania 2 o którym mowa w Umowie. 

19 PRINCE 2 2009 Metodyka zarządzania projektami w wersji z 2009 roku, stosowana w PIG-

PIB do zarządzania projektami. 

20 Projekt Projekt (zgodnie z metodyką PRINCE2), w ramach którego będzie 

realizowane niniejsze zamówienie 

21 Protokół Odbioru Protokół potwierdzający odbiór przedmiotu Zamówienia. 
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22 Protokół 

Przekazania 

Protokół potwierdzający przekazanie Zamawiającemu przedmiotu 

Zamówienia. 

 PSG Państwowa Służba Geologiczna (zadania PSG pełni PIG) 

23 SOPO, system System Osłony Przeciwosuwiskowej, element Systemu Przetwarzania 

Danych PSG. SOPO stanowi element Systemu Przetwarzania Danych 

PSG. Synonimem terminu „SOPO” jest słowo „system” pisane małą 

literą. 

24 SPD PSG, SPD, 
System 

System przetwarzania danych PSG (w odniesieniu do aplikacji webowej jak 

i do całego zbioru danych i technologii informatycznej PSG), stanowiący 

przedmiot modernizacji. Synonimem terminów „SPD”, „SPD PSG” jest 

słowo „System” pisane dużą literą. 

25 SŚZ, System 

Śledzenia 

Zagadnień 

System Śledzenia Zagadnień – system zgłaszania i śledzenia błędów (bug 

tracker). W PIG-PIB wykorzystywany jest Mantis. Służy m.in. również do 

zgłaszania prac rozwojowych. 

26 Wykonawca Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy PzP 

27 Zamawiający Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 

28 Zamówienie Niniejsze zamówienie 

29 Zmiana Nowe lub zmodyfikowane wymaganie do zaimplementowania. Nowa lub 

zmodyfikowana cecha czy zachowanie aplikacji, której ona w tej chwili nie 

posiada (brak jej w specyfikacji, wymaganiach, działającym kodzie) 

 

  

 

  


