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NZ-240-15/2018/1.28../18/AN Warszawa, dnia23.02.2018 «.

Wykonawey nezestnicsaey w postepowanin

Dotyegy postepowania o udsielenie  zaméwienia publicnego na: ,System Przetwarzania Danych
Geologiczno-Inzynierskich (SPDGI). Opracowanie modulu udostepniania danych
geologiczno-inzynierskich w internetowych portalach mapowych PIG-PIB — NZ-240-
15/2018"

1. WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych informuje, iz
w ww. postepowaniu wplynelo zapytanie do treici STWZ.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
wyjasnia oraz zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

W przypadku, gdy udzielona ponizej odpowiedz pozostaje w sprzecznodci z postanowieniami STWZ lub tez

precyzuje lub uzupelnia postanowienia STWZ, nalezy przyjaé, ze stanowi ona zmiane SIWZ dokonana, przez

Zamawiajacego w mysl art. 38 ust. 4 ustawy i bedzie stanowié¢ podstawe dla oceny zgodnosd oferty z

SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

L. postanowienia odpowiedzi sa sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowigzujaca w tym zakresie
nalezy przyjac tre$¢ udzielonej odpowiedzi,

2 postanowienia odpowiedzi precyzuja lub uzupelniaja postanowienia SIWZ, za obowiazujacq w tym
zakresie nalezy przyjac tres¢ udzielonej odpowiedzi wraz z dotychezasowa trecia STWZ

Pytanie nr 1

Zgodnie z §8 wzoru umowy Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy szereg zastrzezonych kar
umownych. Umowa nie zawiera jednak limitu odpowiedzialnoci w zakresie zastrzezonych kar umownych,
ani limitu odpowiedzialnosci Stron zwigzanego z wykonaniem umowy.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawea zwraca si¢ o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytanie:
Wikazujemy. se 3a rasace niedbalstwo odpowiadamy, jak sa wing umysing 1. bex Sadnych ogranicgen kwotowyeh, w tym
za uiracone korgysei.

Jednoczesnie w pozostatym 3atkresie, 3pacznie bardziej prawdopodobnym, ograniczamy odpowiedzialnost do szkdd
reczywistycls (bez uiraconych korgyici) i podnosimy limit kwotowy do 150%.

Pytanie nr 2

Zgodnie z §8 wzoru umowy Zamawiajacy moze naliczyé wobec Wykonawcy szereg zastrzezonych kar
umownych. Umowa nie zawiera jednak limitu odpowiedzialnosci w zakresie zastrzezonych kar umownmnych,
ani limitu odpowiedzialnosci Stron zwiazanego z wykonaniem umowy.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zwraca si¢ o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytanie:
Wikazujemy, 5e 3a ra3ace niedbalstwo odpowiadany, jak 3a wing umyilna 4. bez Sadnych agraniczen kwolowych, w tym
s wlracone Rorgyse.

Jednoczeinie w pogostalym akresie, snacynie bardzie prawdopodobnym, ograniczamy odpowiedsialnosé do szkdd
rReczywistych (bex utraconych korgysei) i podnosimy limit kwotowy do 150%.

Czy Zamawiajacy dopuszcza w zwigzku z tym dodanie do §8 wzoru umowy ust. 7 o tredci: ,,Catlowita
odpawiedzialnosé Stron 3 tytutu wykonania umowy nie mose pryekrocyé 150% wartoici preedmiotu brutto umowy,
okreslonego w §4 ust. 177

Odpowiedz na pytanie 11 2

Zamawiajacy wyktesla z paragrafu 8 Istotnych postanowieri umowy ustep 4.



Pytanie nr 3

Dotyczy punktu 4.7.5. w Zataczniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamowienia:

W punkcie 4.7.5 Opisu Predmiotn Zamdwienia Zamawiajay defininje liczbe map i plikow. Catosé zadania ma gostai
wykonana na infrastrukturse Lamawiajqeego.

Liczha plikdw jest snaczna a termin wykonania stosunkowo krotki. Oznacza to bardzo napigty harmonogram pra.

a) W jaki sposib w swiqskn 5 tym Zamawiajaey bedzie traklowal ewentnalne opognienia wynikajqce 3 niedostgprnosc
swgje infrastrukinry spowodowane problemami technicznym niesalesnymi od Wykonawey?

b) Cgy Zamawiajaey pryewiduje w takich pryypadkach pewna pomoc dla Wykonawcy w Jakresie udostgpnienia
dodatkowych gasobiw konzecznych do sakodczenia sadania?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje 12:

a) Ewentualne opdznienia wynikajace z niedostgpnosci swojej infrastruktury spowodowane
problemami technicznym niezaleznymi od Wykonawcy, spowoduje zmniejszenie jego zakresu
dotyczacego ponizszych pozycji formularza cenowego :

e 3801 plikoéw PDF map geologiczno-inzynierskich (zgodnie z tabela 1, pkt. 4.7.5)
wygenerowanych narzedziami EPM modulu produkcji kartograficznej
o 3801 plikow JPG/TIFF skompresowanych i zawierajacych znak wodny map
geologiczno-inzynierskich przygotowanych do udostepnienia w portalach mapowych
PIG-PIB (GeoLOG, CBDGPortal) .
Zmniejszenie zakresu bedzie skutkowa¢ proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia
za pozycje ktére zostaly zrealizowane w zmniejszonym zakresie.

b) Zamawiajacy przewiduje pomoc dla Wykonawcy w zakresie udostepnienia dodatkowych zasobow
koniecznych do zakoriczenia zadania. Zasoby obejmowa¢ beda Pracownikow PIG-PIB zaangazowanych
w projekt BDGI (Baza Danych Geologiczno-Inzynierskich) w ilosci max 3 oséb.

Pytanie nr 4

Dotyczy punktu 4.8.1. w Zalaczniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamoéwienia:

a) Cgy praygotowante infrastruktury IT PIG-PIB w zakresic instalagi systemow operacyinych bagy danych orag,
konfignragi sieci legy po stronie Wykonawey c3y 3o0itanie wykonane pres, Zamawiajacego, w oparcin o informage
usgodnione 5 Wykonaweq na spotkanin robocgym?

b) Czy Zamawiajacy na ten el wydsieli nowe maszyny w infrastrukturze IT PIG-PIB?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz:

a) Przygotowanie infrastrukoury I'T PIG-PIB w zakresie instalacji systemdw operacyjnych bazy
danych oraz konfiguracji sieci zostanie wykonane przez Zamawiajacego, w oparciu o informacje
uzgodnione z Wykonawca na spotkaniu roboczym,

b) Zamawiajacy w razie potrzeb wydzieli maszyny wirtualne (w ilosct 3 maszyn o konfiguracji
dostosowanej do potrzeb narzedzi EPM oraz SPDGI) w infrastrukturze IT PIG-PIB.
Dodatkowo do dyspozycji Zamawiajacy zapewni 1 maszyng fizyczna o w/w konfiguracji.

Pytanie nr 5

Dotyczy punktu 4.8.8. w Zalaczniku nr 1 do STWZ Opis Przedmiotu Zamowienia:

W nawiazanin do nrymagania dotyczacego dostarczonego Oprogramowania narsgedziowego, wdrogonego modutu oraz
Srodowiska wdrogenia maintenance musi obgimowar"'(...) 4.8.8.6. Udzielanie darmowych konsultaci telefonicznych
pracownikom Zamawiajqeego.”

Nicostry opis wymagania 4.8.8.6 uniemoglimia wilascine oszacowanie kosztow realizagi dla wskazanego akresu prac. W
swiqzki 3 powyssgyn, prosimy o podanie iacunkowe liczby godzin konsultagi telefonicnych dia pracownikan
Zamawiajqeego lub inne jednoznacine sdefiniowanie wymagania.

Odpowiedz

Szacowana liczba godzin uslugi maintenance obejmuje nie wigcej niz 50 godzin konsultacji telefonicznych.



Pytanie nr 6

Prosimy o ndosigpnienie informagi na pytanie dotyesace tego, na ile Zamawiajavy oszacowat wartoss sandwienia,
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze szacunkowa wartoéé zamowienia wynosi 112 000,00,

Pytanie nr 7

w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem przetargowym NZ-240-15/2018 prosimy o
wydhuzenie terminu na skladanie ofert.

Zamawiajacy w dniu 20 lutego 2018 roku dokonal istotnych zmian postanowien umowy, ktory
powoduje iz potencjalnie realizacja moze by¢ zainteresowanych wigcej oferentéw niz pierwotnie
przed dokonaniem zmian.

Zamawiajacy zdaniem wykonawcy mial obowiazek przesunigcia terminu skladania ofert o co
niniejszym wnosimy.

Odpowiedz

W dniu 23.02.2018 r. pismem o numerze NZ-240-15/2018/127/18/AN Zamawiajacy wydluzyl
termin skladania ofert do 28.02.2018 t. do godz. 10:00.

Pytanie nr 8

Jednoczesnie wnosimy o zmiane zapiséw umowy oraz SIWZ odnosnie terminu realizacji ze
sztywnej daty na np. 30 dni od terminu podpisania umowy.

Z uwagi na chociazby przedtuzajaca si¢ procedurg przetargows oraz 30 dniowy termin zwigzania
oferts , moze teoretycznie dojé¢ do sytuacji ze potencjalny wykonawca bedzie mial zaledwie kilka
dni na realizacje co stoi w sprzecznosci z zasadami wspélzycia spolecznego i naklada na
oferentow wysokie ryzyko niepowodzenia w realizacji umowy lub znaczace opéznienia.
Odpowiedz

Zamawlajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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