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EZP-240-57/2020/881/20/JK Warszawa, dnia 24 sierpnia 2020 T,

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na: Budowa instalacji gaszenia gazem wraz z
wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej w Bibliotece Oryginaléw Dokumentéw Geologicznych
w Halinowie, sygn. postepowania: EZP-240-57/2020.

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWI)

I. Zamawiajqcy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej ,Ustawq Pzp” informuje, iz w ww. postepowaniu wplynely zapytania do tre-
sci SIWZ.

W zwiqzku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyjasnia oraz zmienia tresé
Specyfikacdji Istotnych Warunkdw Zamadwienia.

W przypadku, gdy udzielone ponizej odpowiedzi pozostajq w sprzecznosci z postanowieniami SIWZ lub tez

precyzujq lub uzupetnicjg postanowienia SIWZ, nalezy przyjgé, ze stanowiq one zmiane SIWZ, dokonang przez

Zamawidjgcego w mysl art. 38 ust. 4 ustawy | bedq stanowi¢ podstawe dla oceny zgodnosci oferty z SIWZ, przy

czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi sq sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowigzujgce w tym zakresie nalezy
przyjgé tre$¢ udzielonej odpowiedz,

2. postanowienia odpowiedz precyzujq lub uzupetniajg postanowienia SIWZ, za obowigzujgce w tym zakresie
nalezy przyjaé tre$¢ udzielonych odpowiedz wraz z dotychczasowq tredciq SIWZ.

Pytanie 1:

W zwigzku z pojawieniem sig przetargu na Panstwa stronie { Sygn. postepowania: EZP-240-57/2020 ) zwracam
sig z proSbq o udostepnienie informaciji { kubatur ) dotyczgeych chronionych pomieszczen.

Odpowiedz:
Zamawidjgcy informuje, ze kubatura chronionych pomieszczen wynosi 3 205 m3,

Zamawidjgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ. Zmianie ulega Zatgcznik nr 1 do $SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZIYTKOWY, poprzez dodanie w pki. 3.2 zapisu o fresci .- kubatura chronionych pomieszczeh wynosi 3 205 m3"-

Aktuaina tres¢ Zatqeznika nr 1 do SIWZ — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY stanowi zatqcznik do niniej-
sZego pisma.

Pytanie 2:
Prosze o informacje dot. catkowite] kubatury pomieszczenia objetego postepowaniem.
Odpowiedz:

Zamawigjqcy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostata udzielona w pytaniu 1 powyzej.

Powyisze wyjasnienia oraz zmiany nalezy uwzglednic przy skiadaniu ofert. Pozostate postanowienia SIWZ po-
zostajg bez zmian.
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UIYTKOWY

Nazwa inwestycii: ,,Budowa instalacji gaszenia gazem wraz z wykonaniem dokumentacji budowlano-
wykonawcze] w Bibliotece Oryginatéw Dokumentéw Geologicznych w Halinowie"

Lokalizacja:
Halindw ul. Okuniewska 1

Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia (CPV):

W zakresie prac projektowych:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie koszidw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

W zakresie robét budowlanych na budynkach:

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-4 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zamawigjgcy:

Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Sottysiak

Data opracowania; 06.2020 .

Program funkcjonalne-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zokresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1 129).

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W PFU

Roboty budowlane sq to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Iub rozbiéree obiektu budowlane-
go.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robdt budowlanych polegaigeych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, niestanowigcych biezgcej konserwacii.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budowla jest to kazdy obiekt budowlany niebedgcy budyniem lub obiektem matej architektury jak lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (forty-
fikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce, instalacje przemystowe lub urzgdzenia technicz-
ne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejicia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czegdci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.,
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Urzagdzenia budowlane sq to urzgdzenia techniczne zwigzane z obiekiem budowlanym, zapewnigjgce moziwose
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza czy urzgdzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest o miejsce udostepnione przez Zamawigjgcege dla wykonania zleconych roboét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to migjsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdinych robot,

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0séb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu przekazania do dnia korhicowego
odbioru robét.

Warunki srodowiskowe sq ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informaciji dotyczgce] bezpieczefstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest fo pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatnodc do stosowania w
budowniciwie.

Europejska aprobata techniczna - jest to pozytywna ocena techniczna przydatnoici wyroby budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spemienia wymagan podstawowych przez obiekty budowliane,
w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oSwiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego
wytqczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgedny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg tech-
niczng.

Inak budowlany — nalezy przez to rozumied zastrzezony znak wskazujgey zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatqg techniczng.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
béw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigeym integraing cato$é uzytkowa.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - jest o pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konhcowych, w miarg potrzeb rysunki i opisy stuzace realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiardw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodg montazu takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inwestor, Zmawiajgcey - jest to osoba fizyczna lub prawna, na kidrej imie realizowana jest inwestycja budowla-
na.

Projektant - jest to uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem Dokumentacii Projektowe]. Pro-
jektant ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego na zadanie Inwestora lub wtasciwego organu w
zakresie stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnodci redlizacji z projektem oraz vzgad-
niania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszo-
nych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie realizacji budowy Projektant
ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych jej realizacii
oraz zgdania wpisem de dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektern budowlanym.

Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgea odpowiednie wyksztatcenie technicz-
ne i prakiyke zawodowq orcz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownic-
twie, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach redlizacji umowy.

inspektor Nadzoru Inwestorskiego - jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
iInwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie

i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiek-
fu.

Producent - nalezy przez to rozumieé takze upowaznionego przedstawicield producenta.

PFU — niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.
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2. CiESC OPISOWA

2.1 Opis ogéiny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, ustugi polegajgcej na :

nBudowie instalacji gaszenia gazem wraz z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej w Bibliotece
Oryginatéw Dokumentéw Geologicznych w Halinowie”

2.2 Lakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

1. Wykonanie kompleksowej wielobranzowej dokumentacii technicznej w zakresie projektéw budowlanych i
wykonawczych wroz z uzyskaniem zgdd, decyzji i pozwoleh (etap |)

2. Dostawa sprzgtu ,wykonanie prac w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej, przeprowadzenie
prob i testéw, opracowanie dokumentacji powykonawczej(etap |)

3. Petienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji inwestycji . zgtoszenie zakohczenia robét. (etap 1)

Podstawq wykonania ww. robét powinna byé dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca sporzqdzi we
wiasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych bedq:

- oparte na informacjach zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- uzgadniane z Zamawiagjgcym i przez niege akceptowane,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzq techniczng.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej redlizacji byty
optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jok
i kosztéw eksploatacji. Podczas sporzqdzania dokumentacii technicznej Zamawidjgey bedzie weryfikowat
przedstawiane przez zespoét projektowy rozwigzania, ktére dopiero po jego akceptacii zostang przyjete do
realizaciji.

Kompleksowa wielobranzowa dokumentacja projektowa powinna zawieraé projekty budowlane i wykonaw-
cze nastepujgcych branz:

- architektoniczno-budowlanej

- instalacyjnej

Dodatkowo nalezy wykonaé nastepujgce opracowania i badania:
- informacje BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),
- Instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen, instalacii.

Na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej {w zakresie okreslonym w PFU) Wykonaw-
ca bedzie mogt przystqpic¢ do redlizacji robét budowlanych - (etap 1I).

Do kontroli robdt budowlanych oraz rozliczeh kosztéw budowy Wykonawca powota Inspektora Nadzoru
(etap III).

W trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zapewnienie i
uczestniczenie w odbiorach robdt, sporzqdzenie dokumentacii powykonawczej uwzgledniajgcej ewentualne
zmiany zaokceptowane wczedniej przez Projektanta w stosunku do projektu budowlanego. Ponadto Wyko-
nawca przeszkoli wskazanych przez Inwestora pracownikéw do niezbednej codziennej obstugi zamontowa-
nych urzgdzen w obiekcie.

2.3 Iakres dopuszczalnych przekroczeii od podanych warto$ci

Podane warto$ci majg charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie pomiardw dokonanych
w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako wartosci orientacyjne, stuzgce opisowi przedmiotu zamoéwienia.
Docelowe warto$ci bedq wynika¢ z opracowanej dokumentacii projektowei.

2.4 Uwarunkowania prawne i proceduralne

- Planowany montaz moze wymagac uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonywa-
nia robot budowlanych.

- W razie koniecznosci na etapie opracowywania dokumentacii projektowej Wykonawca powinien uzyskaé
odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw w zakresie p.poz. oraz BHP i ergonomii o ile takie
bedzie przewidywane

2.5 Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzied mogqcych zna-
czqco oddziatywac na Srodowiske, planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postepowdadnia
wynikajgcego z przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. 2020.poz.
1219/.
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3. OPIS OBIEKTU

3.1 Lokalizacja

Miejsce do budowy zlokalizowane jest w miejscowoici Halindw ul. Okuniewska |

3.2 Podsfawowe wymagane elementy statej instalacji gasniczej gazowej konieczne do zabezpieczenia
pomieszczen fo:

Pomieszczenie biblioteki oryginatéw dokumentéw geologicznych - kubatura chronionych pomieszczen
wynosi 3 205 m3;

1) System oparty o gaz cbojetny,

2) Butla lub butle ze $rodkiem gasniczym potgczone kolektorem wraz z zaworami szybko otwieralnymi, czujni-
kami cisnienia i manometrami na kazdej butli;

3) Rurociqgi rozdzielcze i rozprowadzajqce [rury stalowe, ocynkowane, bezszwowe, tqczone przez skrecanie);
4) Dysze gasnicze;

5) Centrala sterujgca gaszeniem i wykrywaniem pozaru;

é) Czujniki dymu, przyciski START i STOP ,sygnalizatory optyczno-akustyczne:;

7) Ttumiki fali akustyczne;;

W zaleznoéci od konfiguracii oraz wielkosci strefy gaszenia, butle ze srodkiem gasniczym zgodnie z normg PN-
EN 15004 mogq by¢ zlokalizowane bezposrednio w strefie gaszenia lub tez poza strefq najlepiej zlokalizowang
bezposrednio za sciang tej strefy gaszenia.

- Instalacja gasnicza oraz centrala sterujgca gaszeniem powinna posiada¢ wymagane prawem dopusz-
czenia CNBOP. Srodek gasniczy powinien posiada¢ atest PZIH, gwarantujgey bezpieczenstwa dla ludzi |
srodowiska,

- System gaéniczy nalezy wykonaé jako instalacje jednostrefowq. Kazde pomieszczenie powinno by¢ wypo-
sazone w niezalezny wiasny zestaw butlowy,

- System sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem nalezy potqczyc z istniejgeymi w budynku systemami
SSP.

- System SSP budynku nalezy rozbudowad i zaprogramowac dla potrzeb komunikacii systeméw gaszenia.

- System sterowania gaszeniem musi sterowad¢ wentylacjqg i klimatyzacjq klapami odcigzajgcymi i elekiro-
zamkami drzwi,

- Stezenia gasnicze powinny byé bezpieczne dla ludzi i nie przekraczac stgzen .w kidrych wymagane jest
wyfgczenie systemu na czas wejicia do pomieszczenia 1j.LOAEL, gaszenie oparte o mieszaning gazéw obo-
jetnych,

- Projekt budowlany przed ztozeniem do UM wymaga akceptacji Zamawigjgcego

- W zakresie zamowienia Wykonawca zapewni jednokrotng dostawe butli zastepczych do systemu po wy-
zwoleniu gazu w przeciggu 24h od chwili zgtoszenia. Prébne wyzwolenie gazu w pomieszczeniv powinno
byé wkalkulowane w cene systemu,

- Ibiorniki ze srodkiem gaéniczym nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

I praktycznego punku widzenia dia pomieszczen archiwum, gdzie z zatozenia musi by¢ utrzymywana tempe-
ratura ok. 14-18 sfopni Celsjusza, butle ze §rodkiem gainiczym najlepiej jest lokalizowac w sirefie gaszenia pod
warunkiem, ze jest na fo miejsce.

State urzqdzenie gaénicze gazowe powinno byé projektowane w taki sposdb, aby stezenia gazu gasniczego
zostato osiggniete i utrzymane w okreslonym przedziole czasu. Zbyt szybki spadek stezenia ponizej dopuszczal-
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nej wartosci moze spowodowaé powstanie wtémego pozaru szczegéinie, gdy zabezpieczane sq materiaty
state oraz urzqdzenia pozostajgce pod napigciem. Zgodnie z normg PN-EN 150004 stezenie gazu gasniczego
powinno utrzymywac sie powyzej stezenia gaszqcego dia danej grupy materiatéw przez okres co najmniej 10
minut od zakohczenia wytadowania. Czas utrzymywania stezenia powyzej najnizszej dopuszczalnej wartosci
nazywany jest czasem retencji. Z uwagi na naturalne nieszczelnosci wystepujgce w kazdym pomieszcze-
niu(strefie gaszenia), przez kiére wyptywa gaz gasdniczy, stezenie projektowe musi byé wyisze o 30% od steze-
nia gaszgcego.

W celu praktycznego sprawdzenia skutecznoici dziatania statego urzqdzenia gaéniczego gazowego nalezy
sprawdzi¢ joki jest czas retencji na podstawie np. badania szczelnoici pomieszczenia Jezeli badanie szczelno-
Sciw oparciu o norme PN-EN 15004 lub NFPA 2001 potwierdz, ze czas retencji jest krotszy iz 10 minut wowezas
nalezy doszczelni¢ strefe gaszenia lokalizujge i eliminujge nieszczelnosci. Badanie szczelnosci strefy gaszenia
wykonywane jest metodg wentylatoréw drzwiowych najczesciej podczas testéw odbiorczych instalacii gasni-
czej.

O diugosci czasu retencji oprécz szczelnoici pomieszczenia decyduje réwniez ruch gazéw w pomieszezeniu
po wytadowaniu. Jezeli zastosowana w sirefie gaszenia wentylacja pracuje w obiegu zamknietym 1. bez po-
bierania powietrza z zewngtrz to nie ma potrzeby wytgczania jej podezas gaszenia, gdyz jej dziatanie wymu-
sza ruch gazéw w pomieszczeniu.,

Materiaty zaprojektowane do systemoéw gaszenia muszq posiadaé swiadectwa dopuszczajgee stosowanie ich
w budownictwie zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawicjgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz.U. z
2004r. Nr 92 poz. 881). Wykonawca jest zobowiqzany przedstawi¢ je Zamawiagjgcemu przed wbudowaniem
materiatow.

Funkcje systemu sterowania SUG;
- Wykrywanie pozaru: czujki dymu — multisensorowe;

- Eiminacja fatszywych alarmoéw poprzez zastosowanie wspdizaleznosci dwuliniowej (linie dozorowe otwarte)
lub wspotzaleznosci dwusirefowe; (linie dozorowe petlowe, strefy oddzielone za pomocq izolatoréw warc);

- Motzliwo$¢ vruchomienia i blokowania procedury EWAKUACJA za pomocq przyciskdw START i STOP umiesz-
czonych na zewngtrz i w strefie gaszenia ( przy kazdym wejsciu ) oraz w samej centrali sterujgcej gasze-
niem;

- Uruchamianie urzgdzeh hermetyzujqcych strefe gaszenia (zamkniecie klap ppoz. W kanatach wentylacyj-
nych, wytgczenie wentylacji, etc.);

— Kontrola szczelnosci zbiomikow ze $rodkiem gasniczym za pomocq odpowiednich wag lub czujnikéw ci-
§nienia;

— Kontrola linii stervjgeej (zwarcie, przerwa, doziemienie) w szerokich zakresach zmian rezystancii wyzwalaczy
( sptonkowe, elektromagnetyczne itp.);

- Kontrola linii stervjgcych sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi z opisem ostrzegawczym (zwarcie, prze-
rwa, doziemienie);

~  Moizliwoic ustawienia czasu opéinienia wyzwolenia $rodka gasniczego;

= Uruchamianie zaworu urzgdzenia gaéniczego za pomocg wyzwalaczy recznego | elektrycznego, co po-
woduje podanie §rodka gasniczego do sirefy gaszenia;

- Iwolnienie elekfrozaczepdw w systemie kontroli dostepu na drzwiach strefy gaszenia.
Sposoby zabezpieczania przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych;

- Przepusty instalacyjne przez elementy budowlane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60/120 za-
bezpieczy¢ w tej samej klasie ogniowej;

- Przewody wentylacyjne w miejscu przejicia przez Sciany lub stropy oddzielen przeciwpozarowych wyposa-
zone powinny by¢ w klapy przeciwpoizarowe o odpornosci ogniowej $ciany (stropu) z zachowaniem kryte-
rium szczelnodci ogniowej, izolacyjnoéci ogniowej i dymoszczelnosci EIS;

— W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagany system sygnalizacji pozarowej przeciwpozarowe klapy
odcingjgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleinie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego;

- Odcinki kanatdw wentylacyjnych od przeciwpozarowe] klapy odcinajgee] do przegrody oddzielenie prze-
ciwpozarowego nalezy prowadzi¢ w obudowle o odpornoici ogniowej EIS 120;

- Przewody i kable elekiryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kao-
blowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozaro-
wej, powinny zapewnic ciggtos¢ dostaw energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzgdzenia;
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- Ocena zespotéw kablowych w zokresie ciggtosci dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niege, powinna by¢ wyko-
nana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej normie dotyczgce] badania odpornoéci ogniowes;

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinny miec
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Pol-
skiej Normy dotyczgce] metody badan palneosci cienkich przewododw i kabli bez ochrony specjalne] stoso-
wanych w obwodach zabezpieczajgeych;

- Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym mo-
wa powyziej, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

Przejscia przez §ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegroéd oddzielenia
przeciwpozarowego;

- Wszysikie przewody zasilania i sterowania urzgdzenh przeciwpozarowych realizowane bedq przewodem PH
90 zapewnigjgcym ciggtosc dostaw prqdu, lub frasy tych przewoddw zostang obudowane w systemie za-
pewnigjgcym odporno$é ogniowq El 120 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP);

—-  Wykonane przepusty instalacyjne powinny by¢ wyposazone w fabliczke znamionowd z czytelnymi parame-
trami, zastosowany srodek powinien mie¢ aktualng na dzieh odbioru aprobate lub ocene techniczng;

Przepusty instalacyjne powinny by¢ oznaczone na rzutach obiektu w dokumentaciji powykonawczej.
4.1 ZIakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- Informacje BIOZ,

- Przedmiary,

- Kosztorys inwestorski.

Projekt budowlany - nalezy wykonaé w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowla-
ne (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 ze zm.}, rozporzqadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 22018
r., poz. 1935 ze zm.)

Projekt wykonawczy - nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentac]i projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.z 2013 ., poz. 1129 ze zm.)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - powinna byé opracowana zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno- uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.).

Informacje BIOZ - nalezy wykona¢ jezeli spetnione sg warunki kenieczne do jej wykonania zgodnie z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t. Dz.U.z 2013 r., poz.1129 )

Przedmiar robét - powinien zawieraé opisy robét budowlanych z pedaniem jednostek przedmiarowych oraz
podstawy do ustalenie cen jednostkowych robdt lub naktaddw rzeczowych — wediug Katalogu Naktadow
Rzeczowych,

Kosztorys Inwestorski - powinien by¢& opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 1. w sprawie metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosz-
téw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Systern gaszenia powinien by¢:

— czysty nie powodujgcy osadu,, zanieczyszczen, korozji, nie przewodzgey pradu;

- niezawodny, skuteczny, szybki w dziataniu;

- nie powodujgcy przerw w pracy zabezpieczanych pomieszczen, urzgdzen ,systemow;
- bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stezeniach (potwierdzone badaniami );

- bezpieczny dla sprzetu oraz przetwarzanych danych;

- bezpieczny dia Srodowiska naturalnego ,ekologiczny;
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- tatwo dostepny;
— przystosowany do gaszenia urzqdzen bedgcych pod napigciem.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozeh odnosnie projektowanej przebudowy obiektu,

- pozyskanie materiatdw wyjiciowych do projektowania,

— uzgodnienia i akeeptacii projektowanych rozwigzan z Zamawiajgeym,

- sporzqdzenia projektow budowlanych i branzowych dia przedmiotowe] inwestycji i uzyskanie pozwolenia
(zgtoszenia) na budowe,

- sporzgdzenie projektdw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do wyma-
gan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawigjgey zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwiqzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajgcym z rozporzqdze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1935) iuzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia,
oraz odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, p.poz i ergonomii.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akcep-
tacji od Zamawigjgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawigjgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacii rysunkéw wykonawczych i szczegodtowych specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacii, w aspekcie
ich zgodnoéci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego | umowy.

Ponadtio Wykonawca powinien zapewnié¢ wykonanie:

harmonogramu realizacji inwestycji oraz ptatnosci,

projektu zagospodarowania placu budowy,

informaciji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych (PZJ).

|

Wszystkie powyisze dokumenty muszq uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2 Nadzér Inwestorski

Zamawigjgcy powota spodréd swoich pracownikéw zespdt specijalistéw odpowiedzialny za zarzgdzanie reali-
zacjg umowy w zakresie wynikajgeym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy. Do szczegdlinych
zadan Nadzoru, bedzie nalezato podwiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcey w trakcie realizacji robot
oraz sporzqdzanie raportéw dia Zamawiajgcego. Nadzdr bedzie odpowiedzialny za terminowy przebieg bu-
dowy zgodnie z budietem i umowq zawartq pomiedzy Zamawiajgeym i Wykonawcg, a ponadto za:

- zarzgdzanie przedsiewzieciem,

- nadzér techniczny i prawny na budowie,

- kontrole, weryfikacje | akceptacje dokumentacji Wykonawcey.

4.3 Wymagania wzgledem giéwnych grup prac budowlanych

Wszystkie prace bedqgce w zakresie zadania inwestycyjnego sq ze sobgq technologicznie powigzane i powinny
zostac zaprojektowane oraz wykonywane komplementarnie.

4.4 Wymagania odnosnie instalacji

- W zwigzku z faktem, ze prace bedqg prowadzone w czynnym obiekcie, czas realizacii nalezy vzgodni¢ z
Zamawidjgeym. Prace szczegdinie ucigzliwe nalezy wykonywaé tylko w uzgodnionych godzinach. W przy-
padku, gdy prace bedq wymagaty czasowego wytgczenia innych urzgdzeh mozna to zrobic tylko i wy-
tqcznie w porozumieniu z Zamawiajgcym i jego nadzorem. Wykonawca ponosié bedzie catkowitq odpo-
wiedzidlnos¢ cywilno-prawng za szkody, szczegdinie wynikte z zaniechania i niedbalstwa, dzictania nie-
zgodnego ze sztukq budowlang i przepisami przeciwpozarowymi swoich pracownikéw oraz za zabezpie-
czenie miejsca realizacji zamowienia.

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z redlizacjq prac, w tym prace zabezpiecze-
niowe, porzqdkowe, systematyczny wywéz gruzu, ocdpaddw budowlanych,

~ Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowaé zaktécenia podczas funk-
cjonowania budynkow,
Materiaty do robdt montazowych mogg byé zastosowane jezeli:
* Sq zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykq podana w dokumentacii projektowej i specyfi-
kaciji technicznej,
= Producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania .
* 3gnowe, nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw uzywanych lub po regeneracii,
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- Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje harmonogram redlizacji robot objetych przedmiotem
umowy i przedstawi go Zamawiajgcemu de akceptacii,

4.5 Wymagania odnosnie materiatéw wykoficzeniowych

— farby olejno-ftalowe - odpornoié na srodki dezynfekujgce, czynniki mechaniczne; trudno zapalna powtoka
- klasa palnosci Ds1, dO; dobra wydajnos¢ i krycie;

- farby antykorozyjne - nadajgce sie do naktadania bezposrednio na rdze, charakteryzujgce sie doskonatq
przyczepnosciq do podfoza, nie wymagajace wczesniejszege gruntowania, wysoce elastyczna (> 200%)
powtoka wodoszczelna, o wysckiej tiksotropii | diugoletniej zywotnosci.

- farby akrylowe - matowe lub pdtmatowe farby lateksowe na bazie zywicy akrylowej: gestos¢ — 1,26 kg/litr,
odporno$¢ na szorowanie — klasa 2, zmywaino$¢ > 10 000, rozciehczanie - 1 warstwa = max. 10% wody, 2
warstwa — nie rozcienczac.

5. WYMAGANIA OGOLNE WARUNKOW WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dofyczqce robdt

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnosé za:

- jako$¢ wykonanych robét,

- bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
- metody uiyte przy budowie,

- zgodnoic robdt z PFU i dokumentacjq projektowaq.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonywania wszystkich robét wg Polskich Norm i cbowigzujgcych przepisdw, w tym wytycznych produ-
centéw poszczegdlnych urzgdzen i materiatéw,

- zapewnienia fachowego technicznego nadzeru nad robotami ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane (w przypadku robdt budowlano-montazowych).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ckreslonych ponizej nie podiegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej, chyba ze odrebne zapisy stanowiq inaczej.

5.2 Wymagania dotyczgce organizacji robét budowlanych

Imawiajgcy okresli oraz przekaze Wykonawcy dniu wprowadzenia na teren budowy zasady wejscia pracow-
nikdw, wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na teren budowy oraz okredli miejsca poboru wody, energii elek-
frycznej i sposdb odprowadzania $ciekdw. .

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji, przestojow. Roboty nalezy pro-
wadzi¢ w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie tech-
nicznym, nie wolno na nich, poza migjscami wyznaczonymi i uzgodnionymi z Zamawiajgcym, sktadowaé ma-
teriatdw ani sprzetu.

Wykonaweca zobowigzany jest znaé wszelkie niezbedne przepisy wydane przez odpowiednie organa admini-
stracji panstwowej (w tym lokalnej), ktére sq w jakikclwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw, wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiagjgcego sta-
nowiqg zatgcznik do umowy a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentac]i stanowigeej przedmiot zamo-
wienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie dostarczone materiaty i wykonane roboty majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq stanowig-
cq opis przedmiotu zamodwienia..

W przypadku, gdy dostarczone materialy i wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentacjq projektowg
oraz PFU to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Labezpieczenie istniejacego vzbrojenia

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przed przystgpieniem do robét wykonad
przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokalizowania.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem Zamawiajgcego, ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgednié sposdb ich zabezpieczenia.

5.3 Wymagania dofyczqce ochrony Srodowiska

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomose i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw do-
tyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
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majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Tere-
nu Budowy. Wykonawca bedzie bezwzglednie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla érodowiska, oséb lub
wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia (wody, powietrza, gleby), hatasu lub wszystkich innych szko-
diwych dla ludzi, srodowiska i otoczenia, czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

Stosujge sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd no:
~ zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
- mozliwos¢ powstania pozaru.

5.4 Wymagania dotyczqce ochrony wtasnosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejgeych instalacii | urzgdzen, kidre nie sg przedmiotem wyko-
nania zadania. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalo-
cji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Zamawidjgcego lub jego przedstawiciela oraz dokona napraw przywracajgcych
stan sprzed powstania szkody. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
jego dziatanie.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym do
powiadomienia uzytkownikéw sgsiednich obiekiéw o utrudnieniach zwigzanych z pracami i o ewentualnych
krétkotrwatych przerwach w dostawie medidw.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpoziarowej w trakcie prowadzenia
Robot 1j. od daty rozpoczecia robét do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy na teren robdt i
bedzie na tym terenie utrzymywat w stanie gotowosci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie obowigzujgce w tym zakresie przepisy bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Ewentuaine mate-
riaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stgpem osob trzecich. Miejsce sktadowanie zostanie wskazane przez Zamawigjgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym joko rezultat reali-
zacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci, Wykenawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetmiajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Pracownikom nalezy wyda¢ odziez | obuwie robocze a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do ro-
dzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na
znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym znakiem. Do $rodkdw ochrony osobiste] nalezq: kask
ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Pracownicy wykonujg-
ce roboty monfazowe powinni by¢ zapoznani z zakresem robét, sposobami montazu a takie powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz posiadaé szkolenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie coraz dia Zapewnienia bezpie-
czehfstwa publicznego. Osoba petigca funkcje Kierownika budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budow-
lane, jest zobowigzana do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzqdzenia (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ.

6.1 Zabezpieczenie placu budowy

Zamawidjqcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy na okres realizacji za-
mowienia wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Organizacja placu
budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bu-
dowy w okresie tfrwania redlizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport materiatéw sposéb maksymainie zmniejszajgey ucigzliwose
dla uzytkownikéw obiektu jak réwniez dla mieszkancodw/uzytkownikéw terendw przylegajgcych bezposrednio
do terenu prowadzenia robét.

W przypadku zojécia koniecznosci ograniczenia dostepnoici dia uzytkownikéw do miejsc ogdinodostepnych,
ciggow komunikacyjnych, parkingéw przed budynkiem itp., Wykonawca uzgodni z Zamawigjgcym czas i spo-
sob dostepnoéci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca (zaleznie od uzgodnieh z Zamawicjgcym) wygrodzi czesé wskazanego przez Zamawigjgcego
terenu w celu sktadowania na nim materiatéw budowlanych potrzebnych do realizacji zaméwienia oraz gru-
zu i odpaddw. Do sktadowania nalezy zastosowaé kontenery. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezqco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robét,
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Wykonawca w ramach zadania po zakonczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacii terenu budowy jak row-
niez do jego uporzgdkowania. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Koszt zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
witgczony w cene kontraktowq.

6.2 Opis prac towarzyszqgcych i robét tymczasowych

Wymogi dotyczgce robét tymezasowych:

utrzymanie w czystoscii porzgdku stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie potrzebnych
znakodw informacyjno-ostrzegawczych,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjq stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$c i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i ele-
mentdw oraz wszelkiego sprzetu niezbednego do wykonania robét,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatdw, osprzetu uzyskanege przy robotach demonta-
zowych/montazowych i ztozenie w ustalone z Zamawiajgcym miejsce sktadowania,

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych na terenie budowy lub w wyznaczonym pizez
Zamawiajgcego sktadowisku,

- wywodz na sktadowisko gruzu powstatego wskutek robdt,

utylizacja materiatéw zdemontowanych,

sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych roboét,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w frakcie wykonywania robdt a zawinio-
nych przez Wykonawce,

oczyszczenie nowo zamontowanych lub naprawianych/uzupetnianych elementéw,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem montowanych elementow,
ustawienie, przenoszenie i rozebranie potrzebnych rusztowan (drabinowych i prostych na kobytkach) dla
wykonania rob ot na wysokoici de 8,0 m.,

inne wymagania zwigzane z redlizacjqg zadania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

7.1 Wymagania dofyczgce materiatéw budowlanych

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadac:

- warunkom okreélonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.2020 poz. 1333,
ze zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.z 2020r., poz.215, ze zm.)

- wymaganiom ogdélnym i szczegdtowym zawartym w opracowaniu oraz innych dokumentach dostarczo-
nych Wykonawcy przez Zamawigjgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania $wiadectw potwierdzajgcych odpowiedniq jako$é materiatdw.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadac dopuszcze-
nie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw:

- certyfikat,

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

-~ deklaracje zgodnoici

Materiaty stosowane do redlizacji zadania powinny miec:

— oznakowanie znokiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoici ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatqg techniczng lub krojowq specyfi-
kacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

Na kazde zgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do
wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z
Polskg Normaq lub aprobatqg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszq
posiadaé swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszq
by¢ spetnione zasady okreslone w zatgceznikach do tych dokumentéw.

Nalezy zastosowadé materiaty o parametrach nie gorszych niz wskazane w ponizszym opracowaniu.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy.
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Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materiaty oraz wykonane roboty bedg zgodne ze sporzgdzong
dokumentacjq projektowq przez Wykonawce oraz PFU.

Dokumentacja powinna byC wczesnie] uzgodniona z Zamawigjgcym oraz z instytucjami  (jedli takie
vzgodnienie jest wymagane).

Dane materictowe podane w PFU bedg uwaiane za wartoici docelowe, od kiérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnoi¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet | wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami, kompletne i gotowe do
uzytkowania i spetnigjgce ninigjsze wymagania.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie wyczerpuje wszystkich zagadnien i wymogéw zwigzanych z realizacji
inwestycji, Wykonawca powinien to wziq¢ pod uwage przy wykonywaniu projekiéw i planowaniu budowy.
Wymagania okreSlone w PFU moga nie objg¢ wszystkich szczegbtéw niezbednych do opracowania
projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddéw w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego.

7.2 Wymagania ogdine zwiqzane z przechowywaniem, fransporiem, warunkami dosfaw, skiadowania i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Miejsca czasowego sktadowania zaleznie od ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweq mogqg byc
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania ich do realizacji inwe-
stycji, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jokodé i wiasciwosci,

Materiaty sktadowane na placu budowy nie powinny kolidowaé z ruchem drogowym oraz nie powinny utrud-
nia¢ dostepu do innych obiektdw na terenie.

Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla Zamawigjgcego Iub jego przedstawiciela w celu

przeprowadzenia inspekcji wraz z mozliwosciq udostepnienia deklaracji zgodnoici lub innych dokumentow
okreslajgcych jakosé materiatdw.

Wykonawca uzgodni z Zamawigjgcym lub jego przedstawicielem sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robét, a takze posiadanych aprobatach
technicznych celem dokonania ogledzin materiatdw przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizac]i robét charakteryzowaty sie dobrq jakoicig. Zatadunek, frans-
port, roztadunek materiatéw powinny odbywac sig tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ MASZIYN

Do wykonania inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zastosowad sprzet i maszyny wiaiciwe dia danego
rodzaju robét, przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

Wykonawca realizujgc zadanie, uzywac bedzie jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawecy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu (PFU) lub projek-
cie organizacii robot, zaakceptowanym przez Zamawidjgcego lub jego przedstawiciela. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ zgtoszony przez Wykonawce do uzyskania
akceptacji ze strony Zamawidjgcego lub jego przedstawiciela.

Liczba i wydajnosc sprzetu zapewnionego przez Wykonawce powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
w terminie przewidzianym kontrakiem, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagii projektowej i wskaza-
niach Zamawidjgcego. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiad lub wymieniad sprzet
niesprawny. Sprzet bedagcy wiasnosciq Wykonawcy lub wyndjety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czgcymi jego uzytkowania.

W zakresie gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawigjgecemu lub jego przedstawi-
cielowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i posiadanie badar okre-
sowych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Iamawidjgcego przewi-
dujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zama-
wigjgcego lub jego przedstawiciela o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca realizuje inwestycje stosujgc transport technologiczny i zewnetrzny uwzglednicjge przecieing
organizacje pracy oraz organizacje budowy.

Wykonawca realizujgc zadanie uzywac bedzie jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci, cechy i jako$¢ przewozonych materiatow. Srodki i urzgdze-
nia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbed-
nych do wykonania danego rodzaju robot,

Liczba srodkéw transportu i jego intensywnos$é powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w umowie), zrealizowania i
ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z umowg oraz poleceniami Zamawigjgcego | do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami Zamawigjqcego oraz projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszi.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoici przez przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Podczas redlizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawidjgecym odpowiednio rozmiesci i
zabezpieczy materiaty oraz sprzet na placu budowy lub w magazynie wiasnym.

Ochrona placu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady. Materiaty podlegajgce utylizacji
zostang usuniete z terenu budowy i poddane utylizacji. Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu dokument
potwierdzajgcy utylizacje tych materiatow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia placu budowy do stanu pierwotnego w szczegdinosci w
przypadku zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Polecenia Zamawiadjgcego lub jego przedstawiciela powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okre§lonym przez Zamawigjgcego pod grozbqg zatrzymania robdt, Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wy-
konawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obsza-
réw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgednione z Zamawiaigcym jako obszary robocze.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

11.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Kontrola robét obejmuje takie zarzgdzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosé
robot zgodng z warunkami umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt | jakosci materia-
téw. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wiqczajge personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawicjgcy ma prawo zazgdac od Wykenawcey przeprowadzenia
demonstracyjnych badan kontrolnych pokazujgeych, ze poziom wykonywania badan kontrolnych jest zado-
walajgcey.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw i badah materiatdw oraz robdét z czestotliwoiciq
zapewnigjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwod¢ sq okredlone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcymi zakres koniroli, ktéry
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.
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Wszystkie koszty bezposrednio i podrednio zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca,

11.2 Pobieranie prébek

Zamawigjacy lub jego przedstawiciel bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé kazdorazowego udziatu w pobiera-
niu probek.

Zaktadana jest mozliwos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan prowadzonych na zlecenie Zamawiajgce-
go. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatdw, kidre bu-
dzg waqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjgey.

11.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawigjgcego o planowanym przystgpieniu do pomiaréw
lub badan. Powiadomienie wykonane przez Wykonawce obejmuje podanie rodzaju, miejsca i terminu pomia-
ru lub badania.

11.4 Raporty z badan

Niezwtocznie po uzyskaniu wynikéw prowadzonych badan lub pomiaréw Wykonawca przedstowi je na pismie
do akceptacji Zamawigjgcego.

Dokumentacja badan lub pomiardw kentrolnych zawierajgca kopie uzyskanych wynikéw zostanie przekaza-
na niezwiocznie po wykonaniu badan, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci,

Wykonawca bedzie przekazywat wyniki badan (kopie) Zamawidjgcemu w formie vzgodnionegj i zaakcepto-

wanej przez Zamawiajqcego (np.: na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych).

11.5 Badania prowadzone przez Zamawidjgcego lub jego przedsiawiciela

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materictéw, a Wyko-
nawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawigjgcy ma prawo dokona¢ weryfikacji systemu konftroli robét prowadzonego przez Wykonawce. W
zakres dodatkowej kontroli Zamawigjgcy moze prowadzié m.in. wiasne badania, ocenigjgce zgodnoié mate-
riatdw i robdt z wymaganiami. Zamawidjgey pobiergjgec we whasnym zakresie probki materiatéw prowadzi
badania niezaleznie od Wykonawcy, na wiasny koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonaw-
cy mogq by¢ niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentaciq projektowq i innymi dokumentami zwigzanymi z redlizacjq inwe-

stycji. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.,

11.6 Certyfikaty i deklaracje
Zamawigjgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnoié z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normq lub aprobatq techniczng, w przypadku wy-
robéw dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane, kazda partia dostarczona do robédt
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonaw-
ce Zamawidgjgcemu.

Materiaty, ktére nie speticjg tych wymagah bedg odrzucone.
11.7 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy bedzie dziennik budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcegoe i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco | bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datqg oraz podpisem Wykonawcy i Zamawigjgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia przez Zamawidgjgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementow robdt,

— przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-
row robot,

- wyjdsnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykcnywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczqce jakoéci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kfo je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone Zamawiajg-
cemu celem ustosunkowania sie do dokonanych wpisow,

Decyzje Zamawigjgcego wpisane do dziennika budowy Wykenawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych wyzej:

a) pozwolenie/pozwolenia na readlizacje zadania/zadah budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

11.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiasiowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dia Zamawigjgcego i przedsta-
wiane do wglgdu na zyczenie Zamawidjgcego.

12. KONTROLA

Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli ze strony Zamawicjg-
cego bedqg poddane w szczegdinosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wyda-
nie pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

— projekty — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

- stosowane gotowe wyroby budowlane w cdniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach
technicznych i programie funkcjonalno-uzytkowym,

— sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalnc-uzytkowym i umowdg,.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektow i zagospodarowania
terenu — w odniesieniu do ich parametrdw oraz ich zgednoici z dokumentami budowy,

- jako$§¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykohczeniowych,

- poprawno$¢ potgczen funkcjonalnych,

Wykonywanie robét musi odbywaé sie zgodnie z programem zapewnienic jakosci.
13. GWARANCIJE

W ramach przedmiotu zaméwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancii:
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- roboty budowlano- montazowe - minimum 3 Iata, liczonych od dnia podpisania przez Zamawicjgcego
(bez uwag) protokotu odbioru kohAcowego,

De napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw o parame-
trach nie gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki,

Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie $wiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge serwisowq

przez okres 3 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego. W ramach serwisu

Wykonawca jest zobligowany do:

- odbywania corocznego serwisu,

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego,

- Jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czeici zapao-
sowych.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

14.1 Ogdine zasady obmiarv robét

Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i
wymogami Zamawidjgcego. Podstawowym zadaniem obmiaru robét jest okreélenie postepu Robdt i oceny
tempa wykonawstwa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawigjgcego o zaokresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do dokumentéw budowy.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w projekcie technicznym lub innych
dokumentach dostarczonych Wykonawcey nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich ro-
bét. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawidjgcego na pismie.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robot okredla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgeym a Wykonawcq.

Roboty budowlane bedq odbierane przez Zamawigjgcego. Zamawiajgey ustala nastepujace rodzaje odbio-
row:

- odbiér rob6t zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

- odbiér kohcowy,

- odbiér ostateczny robét,

Cdbiér techniczny robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicz-
nych i Polskich Normach.

15.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robédt. Odbioru robdt dokonuje Zama-
wigjgcy.

Gotowos¢ danej czedci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdinie] jednak niz w
ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Iamawidgjgcego.

15.2 Odbiér koficowy robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jako-
Sci i wartodci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoiéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zama-
wigjgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawidjgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawicjgcego w obecnoici Zamawiajgce-
go i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgeych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetnicjgeych lub wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentéw z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekidw i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenigigc pomniejszong
wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jedli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne,

3. dziennik budowy,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisjia w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedq zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupemicjgeych wyznaczy komisja.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW FINANSOWYCH

Zosady rozliczenia | ptatnoéci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawicjgcym a Wyko-
nawcg. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych w dokumentacii projek-
towe] i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawicjgcego nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej, chyba ze odrebne zapisy w w/w dokumentach lub umowie stanowiq
inaczej.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jok: urzgdzenia do transportu, zabezpieczenia
przed opadami, transport, zabezpieczenia zieleni i elementdw budowli, poniewaz stanowiq one catodé wyna-
grodzenia ryczattowego Wykonawcy.

17. USTALENIA POZOSTALE

- Przyimuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wptyngé lub dotyczyé
Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojq Oferte Przetargowqg na danych udostep-
nionych przez Zamawicjgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

- Przyimuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci | kompletnosci Oferty Przetargowej oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysie oferfowym, ktdre powinny pokry¢é wszystkie jego zobowigzania umow-
ne, a takze wszystko, co moze byé konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz
usuniecia ewentualnych usterek.

- Jezeli pomime zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka
w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki kimatyczne na terenie
budowy - o takim charakterze, jokich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewi-
dzie¢, powinien niezwtocznie na pismie powiadomic Zamawiajgcego.

18. PLANOWANE PRZEDZIALY CZASOWE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

W tabeli przedstawiono planowane czas realizacji inwestycji z podziatem na poszczegdine etapy do uzupet-
nienia przez Wykonawce oraz przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu wprowadzenia na teren robot:

1. Wykonanie kompleksowe] wielobranzowej dokumentacji technicznej w zakresie projektéw budowlanych i
wykonawczych wraz z uzyskaniem zgdd, decyzji i pozwolen (etap 1)

2. Wykonanie robét budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej (etap 1)

3. Petnienie nadzoréw inwestorskich w trakcie realizacji inwestyciji (etap ll)
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Planowany czas reali-

Lp. | Nazwa opracowania/ robét budowlanych i

Etap |

Wykonanie dokumentacji wielobranzowej (projekty budowlane i wykonaw-
cze)

5 Uzgodnienia, opinie, ekspertyzy itp., materialy pomocnicze do wykonania
projektéw

tgcznie czas frwania Etapu |

Etap Il

1 Dostarczenie materiatéow

2 | Prace montazowe

3 | Uruchomienie ,testy

tgcznie czas trwania Etapu Il

Etap lli

1 | Petnienie nadzoréw inwestorskich nad realizacjg robot

tgcznie czas trwania Etapu Il

Lgcznie czas wykonania wszystkich etapéw realizacji inwestycji

19. CZESC INFORMACYJINA

Zamawigjqcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoiciq na cele budowlane. Wyko-
nawca jest zobowiqzany zrealizowal przedmiot zaméwienia speticjgc wymagania ustawy Prawo budowlg-
ne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz. 690z
pbzn. zm.), jok réwniez innych zwigzanych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz
sztuki budowlanej.

Zamawidjgey informuije, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zaméwieh publicz-
nych {Dz.U.z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Zamawigjgey informuje, ze udostepni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty zwigzane z
przedmiotowq inwestycjg

19.1 Igodnosc robét z dokumentacjq i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Nadzoru stanowiq cze$¢ Umowy, a wymagania okreélone w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dia Wy-
konawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach konfraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporzg-
dzania programu funkcjonalno-uzytkowego lub dokumentacii projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ fe roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy kontraktowej. Uzngije sie, ze wynagrodzenie za
tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w catkowite] cenie ryczattowej okreslonej w kontrckcie, nie powo-
dujgc jej pedwyizszenia.

Dane okreslone w programie funkcjonalnc-uzytkowym bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerancji. Cechy materictéw i elementéw bu-
dowli muszqg wykazywac zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

19.2 Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia budowlanego

Ninigjsza cze$¢ informacyjna PFU zawiera wykaz podstawowych przepisdéw zwigzanych z projektowaniem i
wykonywaniem robdt budowlanych:

Stronc 18z 19




& o B B

14.

15.
16.

17

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843, ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.z 2020 poz. 215 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (1. Dz.U. z 2020 poz. 261 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosici (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 155 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t). Dz.U. 2019. poz. 544z
pdin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (. Dz.U.z 2013 poz. 1129 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqcegoe dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia {tj. Dz.U. z 2018 poz. 963 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw de-
klarowania wiasciwosci uzytkowych i wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U.z 2019.2164) r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpie-
czehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U.z 2003 r.,, Nr 120, poz.
1126, ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (1.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

Rozporzgdzenie Minisira Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.z 2003 1., Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (1. Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401, ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tj. Dz.U. 220101, Nr 109, poz. 719, ze zm. ).

Obowigzujgce normy | wytyczne Producentdw powigzane z realizowanym zamierzeniem budowlanym.

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgd¢ 7-712: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji

PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa cbiektéw budowlanych - wymagania ogdine.
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