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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług obejmujących 

wiercenia geologiczno-inżynierskie na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej  

w rejonie Szczecina oraz Lublina i Świdnika. 

Sygn. postępowania: EZP-240-58/2020 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu 

wpłynęły zapytania do treści SIWZ.  

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ  

lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, 

dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy pzp i będą stanowić podstawę  

dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy: 

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie 

należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym 

zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ. 

 

Pytanie:  

Prosimy uprzejmie o przedłużenie terminu składania ofert na w/w przetarg nieograniczony o 14 dni  

(2 tygodnie) z uwagi na brak możliwości skompletowania wymaganych w SIWZ dokumentów  

w terminie do  1 września 2020r. 

(nazwa Wykonawcy) jest w 100% firmą z kapitałem prywatnym, mająca główną siedzibę w (…) w 

miejscowości (…) i będącą właścicielem firmy (nazwa Wykonawcy), z powodu pandemii Covid-19 

wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami w kontaktach i podróżach, nie zdołała 

uzyskać w terminie złożenia oferty wymaganych dokumentów. 

Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i przedłużenie terminu składania ofert na wiercenia  

geologiczno-inżynierskie w rejonie Szczecina oraz Lublina i Świdnika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 

Zmianie ulega pkt 17.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa 15.09.2020 r. o godz. 10:00. 

Zmianie ulega pkt 17.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego  

w bud. A, pok. nr 230. 

 



  

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają 

bez zmian.  

 

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 

28.08.2020 r. 

 

ZATWIERDZAM: 

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB 

ds. Zamówień Publicznych 

Izabela Hęclik 

28.08.2020 r. 

(dokument podpisany elektronicznie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-08-28T13:32:51+0200
	Izabela Wanda Hęclik




