



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII W, dział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

EZ-240-78/2014/851/14/IH

Warszawa, dnia ...24.09...2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa skanera optycznego rdzeni wiertniczych wraz z wyposażeniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego – EZ-240-78/2014”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

I. Odpowiedzi na pytania nr 1

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1.

W związku z ogłoszeniem nr 303576 - 2014 dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa skanera optycznego rdzeni wiertniczych wraz z wyposażeniem dla Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego”, sygn. Postępowania EZ-240-78/2014 zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość wprowadzenia zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając w porozumieniu z Producentem sprzętu prosimy o rozszerzenie § 4. Odbiór przedmiotu umowy SIWZ o następujące zapisy:

9. W przypadku, gdy instalacja i konfiguracja dostarczonego Sprzętu będzie odbywała się w innym dniu niż dostawa Sprzętu, w dniu dostawy sporządzony zostanie Protokół dostawy. W Protokole dostawy Strony potwierdzą wyłącznie fakt dostarczenia (rozładunku oraz wniesienia) sprzętu do siedziby Zamawiającego wskazanej w § 1. ust. 1. Protokół dostawy nie będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

10. Do podpisywania protokołu dostawy upoważnione są następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego:

..... (tel., e-mail:)

- ze strony Wykonawcy:

..... (tel., e-mail:)

11. Zmiana osób upoważnionych, wymienionych powyżej następuje w formie pisemnej bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Ponadto prosimy o rozszerzenie § 6. Warunki płatności SIWZ o następujące zapisy:

6. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie Wykonawcy - na jego wniosek - 100% wartości umowy gwarancją bankową, pod warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów związanych z udzieleniem gwarancji bankowej.

7. Gwarancja bankowa udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego będzie ważna na okres wydłużony o 30 dni ponad termin wykonania umowy wskazany w § 3 ust. 1.

Dodatkowo prosimy o zmianę § 8. Kary umowne SIWZ w poniższym zapisie:

2. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie usuwania wad/ usterek w okresie gwarancji/ rekojmii ponad terminy określone w pkt. III ust. 5-7 Załącznika nr 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź nr 1.

Mając na uwadze zapytanie wykonawcy i wynikające z niego wnioski o:

1. rozszerzenie § 4 o zaproponowane zapisy w ust. 9 -11

Zamawiający akceptuje propozycję co do zasady, jednak upraszcza zapisy proponowanej zmiany i w § 4 umowy dodaje ust.9 w brzmieniu:

„9. W przypadku, gdy instalacja i konfiguracja dostarczonego Sprzętu będzie odbywała się w następnym dniu roboczym po dostawie Sprzętu, w dniu dostawy sporządzony zostanie przez osoby, o których mowa w § 4 ust.7 (z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust.8) – Protokół dostawy, w którym Strony potwierdzą wyłącznie fakt dostarczenia (rozładunku oraz wniesienia) Sprzętu do siedziby Oddziału Zamawiającego (wskazanej w § 1 ust.1 umowy). Protokół dostawy, nie będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.”

2. rozszerzenie § 6 o zaproponowane zapisy w ust. 6-7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany warunków płatności. Standing i status Zamawiającego nie daje podstaw do żądania przedmiotowego zabezpieczenia. Ponadto nie jest ono dopuszczane ustawą Prawo zamówień publicznych.

W nawiązaniu do odpowiedzi na to pytanie, celem umożliwienia wykonawcom spełnienia wymogów stawianych przez producentów (w zakresie zabezpieczenia rozliczeń wynikających z dostawy) Zamawiający dokonuje rozszerzenia zapisu zawartego w § 5 ust.5 umowy poprzez dodanie w nim zdania o treści:

*„Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie finansowania rozliczeń Wykonawcy z producentem Sprzętu w formie wyrażenia w odrębnym oświadczeniu zgody na **cesję wierzytelności na zabezpieczenie - w kwocie netto wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy - na bank finansujący Wykonawcę lub producenta Sprzętu.**”*

3. zmianę zapisu § 8 ust.2 umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia usuwania wad/usterek w okresie gwarancji/ rękojmi – Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu Umowy.

Zmiana treści SIWZ nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- 1) W Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy w § 4 umowy dodaje ust.9 w brzmieniu:

„9. W przypadku, gdy instalacja i konfiguracja dostarczonego Sprzętu będzie odbywała się w następnym dniu roboczym po dostawie Sprzętu, w dniu dostawy sporządzony zostanie przez osoby, o których mowa w § 4 ust.7 (z uwzględnieniem zastrzeżenia wynikającego z ust.8) – Protokół dostawy, w którym Strony potwierdzą wyłącznie fakt dostarczenia (rozładunku oraz wniesienia) Sprzętu do siedziby Oddziału Zamawiającego (wskazanej w § 1 ust.1 umowy). Protokół dostawy, nie będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.”

- 2) W Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy Zamawiający dokonuje rozszerzenia zapisu zawartego w § 5 ust.5 umowy poprzez dodanie w nim zdania o treści:

*„Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie finansowania rozliczeń Wykonawcy z producentem Sprzętu w formie wyrażenia w odrębnym oświadczeniu zgody na **cesję wierzytelności na zabezpieczenie - w kwocie netto wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy - na bank finansujący Wykonawcę lub producenta Sprzętu.**”*

- 3) Zamawiający zmienia zapis § 8 ust.2 umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia usuwania wad/usterek w okresie gwarancji/ rękojmi.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
DIREKTOR
ds. PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
mgr inż. Andrzej Przytycin