Zalacunik A\

do Regulaminu udziclania zamdwien wylaczonych z obowiazku
stosowania przepisow ustawy Prawo zamawier publicznych
(rarzadzenic nr 8 2 dnia 15.07.2014 1)

Dot. wniosku Nr EZ-244-15/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy:
Panstwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie, ul.
Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa przesyla zapytanie ofertowe na zaméwienie wrylaczone z obowiazku
stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych na  remont skarpy przy hali

magazynowej nt 4 w Archiwum Prébek Geologicznych w Leszczach.

S8

Opis przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiot zaméwienia zostal okredlony w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz STWiOR,

stanowiacych odpowiednio Zalaczniki nr 11 2 do Zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zaméwienia: Leszcze k. Klodawy
4. Tetmin wykonania zaméwienia: 70 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robét.

5. Wymagania dla Wykonawcéw:

1) Wykonaweca zobowiazany jest dysponowaé co najmniej 1 osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesnie]
obowigzujacych przepiséw prawa.

6. Dokumenty wymagane od Wykonawcéw:

1) aktualne zaswiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG ( w odniesienin do predsiebiordw
bedacych osobami figyczmymi) lab odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego( w odniesienin do
podmiotdw, na kidre przepisy naktadajq obowiazek uzgyskania wpisn do tego rejestru /).

2) na potwierdzenie spelniania warunku, o ktérym mowa w pkt 5, wykaz 0séb (Zal. nr 4), ktére
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia.

3) Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie Przedmiaru robét, stanowigcych Zalacznik nr
5 do Zapytania.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
o Najnissza cena brutto - 100,00 %

8. Oferty na formularzu stanowiacym Zalacznik nr 3 do niniejszego Zapytania nalezy sklada¢ w siedzibie
Zamawiajacego, pokdj nr 220, w formie pisemnej lub przeslaé w formie skanu na adres e-mail

wskazany w pkt 12.



9. Termin skladania ofert uplywa dnia 34.08.2015 ¢. o godzinie 10.30
10. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
11. Osoba uprawniona do kontaktéw z wykonawcami:
Anna Napiorkowska (Dzial Zaméwien Publicznych) tel. 0 22 45 92 992,

e-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl w godz. 7.00 — 15.00

Warszawa, dnia jbf ) 6) 2015 r. M(WVV[ NO_JJ,( 6.&“}\0\:
i )




Zatacznik nr 1do Zapytania
ofertowego

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane obejmujace remont skarpy przy hali
magazynowej nr 4 w Archiwum Prébek Geologicznych w miejscowoséci Leszcze 20 kolo Klodawy.

Zakres prac:

1. Rozebranie balustrad.

2. Rozebranie écian zelbetowych.

3. Rozebranie koryt betonowych.

4. Wywoz i utylizacja gruzu.

5. Karczowanie pni.

6. Usuniecie warstwy humusu .

7. Roboty ziemne wykonywane koparkami w celu uformowania skarpy .

8. Wykopy liniowe pod drenaz.

9. Ulozenie geowlokniny.

10. Wykonanie umocnienia skarpy w formie gabionéw (koszty z siatki stalowej wypelnionych
kamieniem).

11. Montaz kraweznikéw betonowych.

12. Obsiew trawg

13. Wykonanie fragmentu ogrodzenia z siatki

14. Prace porzadkowe



Zatacznik nr 2 do Zapytania
ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dla przedsigwzigcia inwestycyjnego:

»~REMONT SKARPY PRZY MAGAZYNIE NA TERNIE ARCHIWUM PROBEK
GEOLOGICZNYCH W MIEJSCOWOSCI LESZCZE KOLO KLODAWY »

OBIEKT: ARCHIWUM RDZENI WIERTNICZYCH I PROBEK
GEOLOGICZNYCH

w Leszczach kolo Klodawy

INWESTOR: Pafistwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

KODY I NAZWY: CPV 45453000-7 Remontowe roboty budowlane

OPIS WYKONANIA REMONTU

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
S§T-02 ROBOTY ZIEMNE -
S§ST-03 ROBOTY UBEZPIECZENIOWE I ODWODNIENIOWE



SST-01 Roboty w zakresie ROZBIORKI

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyezace
wrkonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania robét wyburzeniowych zwiazanych z REMONTEM
SKARPY - ARCHIWUM RDZENI I PROBEK GEOLOGICZNYCH - w 1eszczach kolo Klodawy

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

e skucie skorodowanych 1 uszkodzonych korytek $ciekowych

e rozbiorka §cian zelbetowych

e rozbiorka ogrodzenia

e wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i oplata za przyjecie i utylizacje

odpadow.

Odleglos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we
wlasnym zakresie. Wywoz odpadéw nalezy potwierdzic za okazaniem karty odpadéw.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robét

rozbidrkowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wrykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacija
projektows, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz. U. Nr 120 z 2003 t. poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2043 w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoficzonych
obiektoéw budowlanych z 30.06.2004 r.

2. Materialy

Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka, demontazem i usunieciem gruzu moze by¢ uzyty sprzet
dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez sluzby techniczne

Inwestora.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowyladowczymi, zlom i materialy przestrzenne —samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace
si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy :

e teren wykonywanych prac ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

* odlaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
W' trakcie prac rozbidrkowych 1 demontazowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikdw
oraz 0sob postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca rozbiérki, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu 1 stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszezegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér

Inwestorski.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg :

e demontaz urzadzen - sztuki

e rozbiorki obiektéw - m3

e rozbiorki nawierzchni - m2

8. Odbior robdt

Poszczegolne etapy robédt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawea.

10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Czeéé I - Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie I11.
Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych.

SST-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8



Przedmiotem niniejszego remontu sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy

wykonaniu 1 uformowaniu skarpy zabezpieczajacej magazyn
1.1. Zakres robét objetych SST

Uporzadkowanie skarpy nasypu z usunigciem nadmiaru ziemi:

Usuniecie namulu i uporzadkowanie skarpy stawu wraz z wywiezieniem poza teren budowry.
Wrkonanie wykopu pod materace od stopy skarpy odcinkami po ok .40 m wraz z ukladaniem
geowlokniny

Karczowanie drzew 1 pni wraz z wywozem poza teren budowy

wykopy pod drenaz skarpowy Zasypke drenazu z wymiang gruntu na piasek i zageszczeniem.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wrykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okredlone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409
z pOzZniejszymi zmianami).
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U, z 2014
roku, poz. 833);
¢  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
roku, poz. 1645, z pézniejszymi zmianami).

SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uiyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wplywu na wlasciwoséci gruntu podloza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawee powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.
TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescié réwnomiernie na calej powierzchni
ladunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-0O6050.1999, PN- (02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.3. Zasady wykonywania wykopdéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawea zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001 roku Prawo ochrony §rodowiska —
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.1232 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. gci;m_v wykopow nalezy tak ksztaltowac lub obudowaé aby nie nastapilo

obsunigcie si¢ gruntu.

5.5. Odwodnienie wykopdow

W zwigzku z tym, ze poziom wod gruntowych jest nizszy od dna wykopu nie przewiduje si¢
odwodniefi. Jednak, gdyby w trakcie wykonywania wykopow pojawily si¢ wody gruntowe, nalezy je

odpompowywac¢ mechanicznie ze studni zbiorczych
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaweca.

SST-03 ROBOTY UBEZPIECZAJACE I ODWODNIENIOWE

1.1. Zakres Robét objetych remontem

Po wykonaniu i uformowaniu skarpy nalezy ulozy¢ geowloknine 2 wywinieciem na teren , przy
magazynie wykona¢ drenaz wzdluz krotszej $ciany budynku i na skarpie w kierunku odplywy wéd
deszczowych.

Ulozenie gabionéw z kamieniem stopniowo od dolu do korony skarpy.

Umocnienie terenu przy stopie budynku kamieniem wraz z zageszczeniem

Wykonanie schodow oraz umocnienie terenu kostka brukows (ewentualnie narzutem z kamienia)
Wybor materialdw . Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.



Whyglad zewngtrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rvs, peknied, plam 1 ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubodci > 80 mm.

® 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

¢ 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Kosze gabionowe ocynkowane oczko 50mm x 50 mm
Kamien lamany 50 — 100 mm rura drenazowa fi 160 mm
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych krawezniki betonowe uliczne o
wymiarach 15,0 x 30 x 100 cm i obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8 x30x100 cm
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow obrzezy zgodne z dokumentacja projektowa.
Uzupelnienie i uporzadkowanie terenu przy stawie oraz zasypka wnek i zaglebiei przy stopie skarpy
Wraz z

® wywozem 1 utylizacjq zbednej ziemi i zanieczyszczen

¢ wykonaniem ogrodzenia terenu zgodnie z przedmiarem

e obsiewem trawy uporzadkowanych terendw.
1.2.Wymagania dla materialéw kamiennych

Na podklady 1 podsypki nalezy zastosowac kruszywo czyste, nie moze zawiera¢ zwigzkow
organicznych 1 zanieczyszczen obeych.

Na warstwe dolng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-16

Na warstwe gorng stosowaé kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

1.2.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢
skladowane na rownym i utwardzonym podlozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem,

zmieszaniem z innymi materialami i zanieczyszczeniami.
1.3.Materialy na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,,25”, a do
zaprawy betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,,35".

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb
zabezpieczajacy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,

nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

2. Przepisy zwigzane
2.1. Normy

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714/12, Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obeyc
PN-B-11111 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka
PN-76/B-03001 — Konstrukeje i podloza budowli. Ogélne zasady obliczeri

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drog, ulic, parking6w i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza



Zalacznik nr 3 do Zapytania
ofertowego

(piecsed Wysonawey lub W ykonanwcdw
ubiegajaeych sig wipolnie o ndgelenis sumowienia) Do:

PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, nizej podpisani

dzialajac w imieniu i na rzecz:

skladamy niniejsza ofert¢ na remont skarpy przy hali magazynowej nr 4 w Archiwum Prébek

Geologicznych w Leszczach.

1.

Oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia za laczng wartodé wynagrodzenia:

£ (1 (o NUIURIIR L. (IO ooy mmcons o B b mmssna
stawka podatku VAT ... %%

Brutto «eveerreeiee 2L, (STOWNIE! oo
Zobowiazujemy si¢ zrealizowaé zaméwienie w terminie do 70 dni od dnia wprowadzenia na teren

robot.

Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach
okreslonych przez strony oraz w miejscu i terminie okreflonym przez Zamawiajacego przy

uwzglednieniu zapiséw projektu umowy zalaczonego do zapytania ofertowego.

Zalacznikami do niniejszego formularza sa:

podpis Wykonaney Ll npowasmionego predsimviciela Wykonamey



Zalycznik nr 4 do Zapytania

WYKAZ OSOB

My nizej podpisani, dzialajac w imieniu i na rzecz:

ofertowego

(nazwa [ fismal i adres W ykonawey)

niniejszym o$wiadczamy, Ze ubiegajac si¢ o zamoéwienie na remont skarpy przy hali
magazynowej nr 4 w Archiwum Prébek Geologicznych w Leszczach, bedziemy dysponowaé
nast¢pujacg osobg, zgodnie z warunkiem okreslonym w pkt 5 Zapytania:

Osoby skierowane do realizacji zamdwienia
L5 Imi¢ 1 Nazwisko Kwalifikacje — nalezy wpisaé wszystkie Informacja o podstawie
informacje potwierdzajace spelnienie dysponowania
warunkow postawionych w pkt. 5
Zapytanta
il 2 3 4
1. wlasny/udostepniony

" siiepotrebne siresli.

Ponardro_jesieli wylonanwea bedsge polegal na osobach sdoluych do wykonania samdwienia innych podwmiotiw, niesalesnie od charastern prawnego lac=qeych Ny

wim stoswnidw. sobowiqzany jest wdowodnic samanwicjqeenn, 1% bedsje dysponowal Sasobansi wiesibednymi do realizagi samiwienia. W tym cely msi w

sxesegdlinoss prvedstawic pisenine Sobowiqyanie tych podwiotdw do oddania wmi do dysposyii wiesheduyeh sasobiw na ofres Rorgystania

WYLORY AN aninienia

5 wich prgy

Lp. Nazwisko i imi¢ osoby (0séb) uprawnionej(veh) do Podpis(y) osoby(osob) uprawnionej(veh):
reprezentowania Wykonawcey lub posiadajacej (veh)
pelnomocenictwo

Micjscowosé 1 data:
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Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwo- 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
wy Instytut Badawczy

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont skarpy przy magazynie nr 4 w Leszczach

ADRES INWESTYCJI  : Leszcze 20, powiat Kolski, gmina Klodawa

INWESTOR : Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
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Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary , llosé | Cena Wartosé
i ceny i l [ zt zt
s | | (115)
1 2 i 3 i 5 % 8 7
1] ___'Roboty rozbiérkowe ]
1'KNR 4-04 0804- Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w po- 'm 494 ‘
d.1,01 ziomie | kondygnacji |
2|KNR 4-04 0303-|Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm 0,3 x3m |m3 18 |
| d.101 - ix20m =18 m3 ‘ |
3|KNR 4-04 0302- Rozebranie koryt betonowych Im3 3 |
d.1]01
4'KNR 4-01 0210~ Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub |m 186
| d.1j02 |pionowych w elem.z betonu zwirowego
5/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy im3 | 21
d.1,01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na | |
| odl.do 1 km B !
6|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy 'm?3 21
d.1102 |recznym zaladowaniu i mechanicznym roziadowaniu -
|dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Razem dzial: Roboty rozbidrkowe
2 Roboty ziemne i betonowe
7/KNR 2-01 0106- Reczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt. 2
d.2/04 |
8 KNR 2-01 0106-}Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szi. 1
d.2|01 |
9/KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 320
d.2/04 o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
10|KNR 2-01 0125-;Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z |m2 320
d.2|08 darnig z przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze
|- 5 cm grubosci
11/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 96
d.2/05 w ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odl.do 1 km
12|KNR 2-01 0214- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 96
d.2|01 tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat.|-II
13|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m3 25.52
d.2|05 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg
_|lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m
14 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 346
d.2/0101-02 ne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
Razem dzial: Roboty ziemne i betonowe
3/ Nawierzchniae umocnienie skarp i odwodnienie
15|KNR 2-14 0703-|Narzut z kamienia tamanego o masie do 500 kg na skar-/m3 26
d.3|01 pach wykonywany z lgdu 44x 1,6 x 0,3 =21,12 8mx
2m x0,3m = 4,8 m3
16| KNNR 10 0408- [Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 46m x |m3 184
d.3/01 8m x0,5m = 184 m3
17/KNNR 1 0609- |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce |m 46
d.3/02 __|w wykopie suchym - sgczki PCV o ér.nom. 160 mm.
18/ KNNR 6 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 30
d.3/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
| cementowo-piaskowej
19/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na |m2 16
d.3|04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |
20|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie |m3 75
d.3|01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m 50x3 = 150 m2
| 150m2 x 0,3 m=75m3
21'KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 150
d.3/03
22|KNR 2-25 0307-/0Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabry- |[m2 75
d.3'02 kowanych osadzonych w gruncie - budowa 50m x 1,5 m

| =75m2

Razem dzial: Nawierzchniae umocnienie skarp i odwodnienie

Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot
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Zalacznik nr 6 do
Zapytania ofertowego

UMOWA NR ..cocovvenrnns

zawarta w dniu ... 2015 w Warszawie, pomigdzy:

Pafistwowym Instytutem Geologiczny - Pafistwowym Instytutem Badawczym z siedziba w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000122099 prowadzonym
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w

imieniu ktorego dzialaja:

a

....................... G SIRUZINA PE v s aiaiiindy, sy amannnny | ummes sy wojewodztwo
................... s NIP ..o, wpisana do  prowadzonego przez ........................., pod nr
KRS oo, , W imieniu ktorej dzialaja:

. --------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonawcg

W remitacie dokonanego przes; Zamawiajaeego wyborn oferty w Ifrybie supylania ofertowego (vgodnie 5 Regulaminem wdvielania
samdwieit wylacsonyeh 3 obowiazfen stosowania prepisiw ustawy 3 dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo saméwier publiczmych (fekst

Jedn. D, U. 2013, Pog, 907 e sm.) na podstawie art. 4 pkt 8) w/w nstawy sostata sawarta nmowa o tredsi nastepujacef:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane obejmujace remont skarpy przy hali magazynowej nr
4 w Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze 20 niedaleko Klodawy
2. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z:
1) Oferta Wykonawcy — zal. nr 1 do umowy,
2) przedmiarami robot zawartymi w kosztorysach ofertowych w ofercie - zal. nr 2 do umowy,
3) Specyfikacj Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - zal. nr 3 do umowy, oraz
4) obowiazujacymi normami i przepisami techniczno budowlanymi .
5) obowigzujacymi warunkami technicznymi wvkonania i odbioru robdt  oraz z zasadami sztuki

budowlanej.




§ 2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca odwiadcza, Ze:

S8

)

1.

1) zapoznal si¢ z niezbednymi dokumentami oraz dokonal ogledzin obicktu objetego robotami,
uzyskal wszelkie informacje, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowr, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp., ppoz. oraz Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,;

(£
R

przekazane przez Zamawiajacego dokumenty sg wystarczajace do prawidlowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

3) przekazal Zamawiajacemu, kopie uprawnien i aktualne zaswiadezenia o wpisie na liste czlonkéw
samorzadu budowlanego osob, ktore beda kierowaé robotami budowlanymi, kopie uprawnien bez

ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

Kierownikiem robot przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawey

a) TEEE 0 00 0 S s s v , tel. kom.:

Nadz6r inwestorski ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie:
a) Inspektor robét budowlanych Adam Nowogérski tel. kom. 519-315-495, e mail
adam.nowogorski@pgi.gov.pl;
Przedstawiciele Stron s3 umocowani do dokonywanie czynnosci zwizzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym do dokonywania czynno$ci odbioru, podpisywania protokoléw odbioru, odbierania
korespondenciji Stron w sprawach dotyczacych realizacji umowy. Ponadto osoby wskazane w ust. 2 beda
dzialac w granicach umocowania okreflonego w ustawie z dnia 7..07.1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz U z
2013 r., poz,1409 z poZn.zm.)
§4
TERMIN REALIZAC]I

Przedmiot umowy, okreslony w § 1 Wykonawea wykona w terminie 70 dni liczac od dnia wprowadzenia
na teren robot 1 udostepnienta frontu robot .
Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmuja dziefi podpisania protokolu odbioru
koncowego wykonania robot bez zastrzezen.

§5
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Wrkonawey nalezy:
1) rozpoczecie robot najpodzniej w terminie 5 dni liczac od daty wprowadzenia Wykonawey na  teren

robot, a zakoficzenie robot zgodnie z T 4 ust. 1.




(®

zaangazowanie przy realizacjii przedmiotu umowy kierownika robét zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami - przez caly czas realizacji przedmiotu umowy kierownik robét musi by¢ dostepny dla
Zamawiajacego;

3) dostarczenie niezbednych materialow do wykonania robét zgodnie z kosztorvsem  ofertowym, i
Specvfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, z zastrzezeniem, iz przy wykonywaniu
przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz U. z 2014 r. jpoz. 883 z péin. zm.) oraz dokumenty
potwierdzajace dopuszezenie do obrotu 1 powszechnego Iub jednostkowego stosowania, ktére
przediozy do wgladu Zamawiajacemu w trakcie realizacji przedmiotu umowy , a komplet powyzszych
dokumentéw przekaze Zamawiajacemu przed odbiorem koficowym:;

1) kompleksowe realizowanie robét zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbiotru robé6t, wiedza techniczng 1 sztukg budowlana;

5) prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed wejéciem 0séb trzecich,

6) zapewnienie 1 przestrzeganie warunkdw bezpieczenistwa pracy, ochrony p.poz. na terenie objetym
robotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

7)  zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykonania robét podlegajacych zakryeiu;

8)  po zakoriczeniu robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, zgloszenie ich do odbioru zgodnie z
trescia § 8 ust. 3 umowy;

9) zapewnienie pojemnikéw na wywoéz gruzu i innych odpadéw zwigzanych z wykonywanymi robotami
oraz pokrycie kosztow wywozu tych odpadow,

10)  po zakorczeniu rob6t uporzadkowanie remontowanych i przyleglych pomieszczen i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koficowego;

11) uczestniczenie w przegladach obiektu zwolywanych przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w okresie
trwania gwarancji 1 rekojmi na wykonane prace,

12) oznakowanie pracownikéw w sposob widoczny tzn. poprzez umieszczenie logo firmy na ubraniach
roboczych oraz na identyfikatorach zawierajacych réwniez dane osobowe danego pracownika.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot i udostgpnienie mu frontu robét w ciagu 5 dni roboczych

liczonych od dnia zawarcia umowy,

&2

dokonywanie odbioréw robét podlegajacych zakryciu w terminie do 5 dni roboczych, liczac od dnia
wplywu pisemnego zgloszenia Wykonawey do Zamawiajacego,

3) finansowania realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z £ 91 [ 10, 2 zastrzezeniem postanowiesi © 13.

4)  dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z T 8.

5) udostepnienie Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze.

§6 ']
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, UBEZPIECZENIE 1




(S8}

]

1

Wykonawea od dnia przejecia terenu objetego wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, przejmuje
odpowiedzialnos¢ z tytulu szkéd, odpowiedzialnosci cywilnej oraz od nastepstw nieszczedliwych
wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, stanowiacymi
przedmiot niniejszej umowy, badz ruchem pojazddw mechanicznych z tym zwiazanych.

Wrkonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia robot budowlanych z tytulu szkéd losowych oraz mienia
otaczajacego, ktére moga powsta¢é oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz
wartos$¢ zalozonej oferty.

Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw 1 osob trzecich, a powstalych w zwigzku 2z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wrykonawea przekaze Zamawiajacemu przed zawarciem umowy kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodami oplacenia skladek.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaginigcie lub kradziez narzedzi, urzadzed i materialow

Wykonawcy znajdujacych si¢ na terenie budowy.

§7
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

Wrykonawea zobowiazany bedzie do wykonania ewentualnych robot lub uslug dodatkowych, zaniechanych
lub zamiennych, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowr, ktorych wykonanie stalo
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia, w przypadku dokonania w tym
wzgledzie pisemnych uzgodnien Stron.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty lub uslugi okreslone w ust. 1 powyzej, bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokol koniecznosci dla w/w robdt lub uslug, okreslajacy przyczyne, zakres robot
lub uslug i termin ich wykonania wraz z kosztorysem , sporzadzonym na bazie cen i danych wyjéciowych
do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wg $rednich cen SEKOCENBUD-
u, sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ostateczne wynagrodzenie
Wrykonawey za roboty i uslugi okre§lone w protokdle koniecznosci zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawce na bazie danych wyjsciowych do
kosztorysowania z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku wg srednich cen z SEKOCENBU-u na
dany kwartal, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to
nic moze przekroczyé kwoty okreslonej w protokole koniecznosci.

W przypadku wystapienia robdt lub uslug dodatkowych, Wykonawea wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 8”0 wartosci tych robét.

§8
ODBIORY

Przedmiot umowy bedzie podlegal nastgpujacym odbiorom:




[S8]
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1) odbiory robort zanikajacych lub ulegajacych zakrveiu,

2) odbior koncowy potwierdzajacy wykonanie robot bez zastrzezen,

3)  odbior ostateczny.

Qdbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 polegaja na ocenie ilosci i jakosei wykonanych robét, ktore okresli

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapisujac je w protokole odbioru.

Gotowos¢ do odbioru robdt Wykonawea zglasza poprzez powiadomienie (e-mailem, faksem) Inspektora

Nadzoru Zamawiajacego, koordynujacego prace nadzoru ( wskazanego w T 3 ust. 2 lit.a) umowry).

Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie i powinien by¢ rozpoczety nie pdzniej niz w ciagu 3 dni

roboczych liczac od daty zgloszenia — kazdorazowo odbioréw dokonuje Inspektor Nadzoru

Zamawilajgcego.

Odbior koncowy przedmiotu umowy polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robét z

uwzglednieniem ich jakosci oraz rzeczywistej ilosci zrealizowanych robot.

W czasie odbioru koncowego Wykonawea przekaze Zamawiajacemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

wbudowanych materialow.

Odbior koncowy dokonywany jest z udzialem Komisji odbiorowej skladajacej sie z przedstawicieli

Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawey, w tym Kierownika Robét.

Z czynnosci przeprowadzonego odbioru sporzadzany jest protokol, a jezeli w toku odbioru zostana

stwierdzone wady, Zamawiajacemu przysluguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwaliftkuja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnosci odbiorowych do
czasu ich usuniecia i wyznaczy¢ wykonawcey termin ich usunigcia, w tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,;

2)  jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawey z konsekwencjami wymienionymi w 11 ust. 1 lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawey.

Warunkiem podpisania protokolu odbioru koficowego bez zastrzezen jest stwierdzenie pelnego 1 nalezytego

wykonania wszystkich robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Odbior ostateczny jest dokonywany przed uplywem terminu rekojmi (7 12 umowy ust. 1) i polegaé bedzie

na ocenie wykonanych robot oraz wskazaniu wad w robotach bedacych przedmiotem umowr, koniecznych

do usunigcia przez Wykonawce w okresie okreslonym przez Zamawiajacego.

§9
WYNAGRODZENIE

Laczna wartos¢  przedmiotu umowy okreflona zgodnie z oferta Wykonawcy oraz kosztorysem
ofertowym, stanowiacymi odpowiednio zal. nr 11 zal. nr 2 do niniejszej umowy wynos:
NETO: oviiiiinnes ;

podatek VAT (23%): ............ z1;

brutto: ............. z]

(SLOWHIEE o snsmamumn s w0 O SIS B S e S T S zlotych).
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym ryzvko Wykonawey z trtulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacia
Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10
PEATNOSCI

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktury Wykonawcy, po wykonaniu calego
przedmiotu umowy 1 odebraniu go przez Zamawiajacego.

Wykonawea wystawi fakture po protokolarnym odbiorze koficowym przedmiotu umowy i potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad, usterek, tj. podpisaniu protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen przez
Zamawiajacego.

Zaplata  naleznosci  Wykonawcy, nastapi  przelewem na  konto  Wykonawcy  numer:
............................. , w terminie do 14 dni liczac od dnia wplywu do Zamawiajacego faktury za
wykonane roboty wraz z protokolem odbioru bez zastrzeze, podpisanym przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, z zastrzezeniem - w przypadku rozliczen z podwykonawcami - tredci ust. 4 ponizej.

W przypadku zatstnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 5-6 1 8, zasady rozliczen okreslone w ©
10 ust. 3 ulepaja modyfikacji w ten sposéb, ze wyplata wynagrodzenia wykonawcy nastapi po dokonaniu
koncowego odbioru robot 1 ostatecznym rozliczeniu  inwestycji z uwzglednieniem  rozliczen
podwykonawcow, chyba ze wezesniej ustanie przyczyna wstrzymania zaplaty wynagrodzenia — umowa
podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/
przedlozone zostana kompletne dokumenty wymagane § 13 ust. 8 ninicjszej umowsy.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
wynagrodzenia podwykonawey/ dalszemu podwykonawcy Wykonawca/ podwykonawea/ dalszy
podwykonawca maja mozliwos¢ zglaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie
stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych wysokosci / zasadnosci zadanej zaplaty.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo
(stosownie do wymagdw § 13 niniejssej umowy) w drodze przekazu (art. 9217k - w oparciu o otrzymane
odrebnie  stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawey/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawey) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnych
dokumentéw  rozliczeniowych dotyezacych niezaplaconego przerobu robdt. Powyzsza bezposrednia
zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego w stosunku do Wykonawey ze zobowiazania
zaplaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokosci zaplaconej kwoty.

Za date zaplaty strony przyjmuja dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada ntr NIP 525-000-80-40.

Wykonawea nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osoby trzecie bez zgody

Zamawiajacego.




§1
KARY UMOWNE

L. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna:

1) za niewykonanie lub opéznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy za kazdy dzien
opoZnienia liczac od dnia nastepnego po terminie wykonania (§ 4 ust, 1) do dnia odbioru koficowego
przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,5 %% wynagrodzenia umownego brutto,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy
dzien, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - w wysokosci 0,2%% wynagrodzenia umownego
brutto,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey - w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot trwajacej dluzej niz 5 dni, z przyczyn zaleznych od

Wykonawcey - w wysokodci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzient przerwy.

)

Wykonawea jest zobowiazany ponadto do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokogei 1.000 zl
(slownie: jeden tysiac zlotych 00/100), 2z tytulu:
1) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonaweg lub projektu jej zmiany;
2) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy z Podwykonawcey lub jej
zmiany.
3)  braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;
- za kazdy taki przypadek
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna: z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosdci 15% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiajacy moze dochodzic, na zasadach ogélnych, odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
kary umowne.
5. Wrykonawcea wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w € 9
ust. 1 umowy.
§12
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy liczac od daty podpisania
protokolu konicowego odbioru bez zastrzezen oraz rekojmi wydluzonej o 3 miesiace (trwajacej 39

miesiccy).

1o

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad 1 usterek lub na wlasny
koszt w ustalonym zakresie w ciagu 7 dni liczac od dnia zgloszenia tej usterki lub wady przez
Zamawiajacego, poprzez wyslanie wiadomosei e-mailem Iub faksem na adres Wrykonawey do kierownika

robot.




to

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas od zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego do usunigcia wad i napraw gwarancyvinych dla czesci naprawianej,
Strony umowy ustalaja, ze ostateczny termin przegladu wykonanych w ramach umowy robét, wyznaczony

zostanie nie pozniej niz na 7 dni roboczych poprzedzajacych uplyw terminu rekojmi.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia beda mialy

gwarancje jakosci udzielone przez producenta dluzsze niz 36 miesicey, to Wykonawcea zobowigzuje si¢

przekaza¢ te gwarancje jakosci Zamawiajacemu w trakcie przegladu, o ktérym mowa w ust. 4 powyze.

§13
PODWYKONAWCY

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 ke oraz art. 647! k.c.) postanawiaja, e do
zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawes wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawea nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na
teren robot i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej

tres¢ bedzie sprzeczna z trescia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa z

podwykonawca;

1) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnoséci za roboty wykonane
przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robdt przez Zamawiajacego od
Wykonawey beda poprzedzaé odbiory robét w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

2) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/
nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji.

3) winna zawiera¢ postanowienie o tym, Ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robét -
nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowry).

Wykonawea z wyprzedzeniem 10 dni przed planowana data rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw uméw z podwykonawcami
(a takze projektéw ich zmian) wraz z pelna dokumentacja finansowo rzeczows dotyczaca tych robét.
Projekt umowy musi okreslac: zakres robér, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, nadto termin platnodci, nie dluzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury
podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych, a jednocseinie umozliwiajacy
przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 ponizej.

Do przedkladanych projektow uméw 2z podwykonawcami/ projektéw ich zmian i dokumentacj
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozyé na pi$mie sprzeciw lub
zastrzezenia, ktorych tresc jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcey/ podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni do przedlozenia Zamawiajacemu projektu poprawionej
umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen

Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego




podwykonawey, zmiany warunkéw umowy z podwrkonawcea bez zgody Zamawiajacego i w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnoéci za zaplate wynagrodzenia
podwykonawey.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez  wiesplossoneso/
niesaakceplowanego przez niego zgodnie z § 13 podwykonawce, uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia przedmiotu niniejszej
umowy, czy tez zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawey z terenu robét.
Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub zaniechania
Wrykonawey. Wykonawcea naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac
na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim szkéd spowodowanych dzialaniem/ zaniechaniem
podwykonawcdw/ dalszych podwykonaweow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawce z
dalszym podwykonawea) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania na
zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego
podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawecy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ stosowna zgode Wykonawcey na
zawarcie 1 tres¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw, o
ktorych mowa w ust.5 powyzej. Zgoda Wykonawey na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zalacznikiem
do tej umowy.

Wykonawea, podwykonawcea lub dalszy podwykonawca (2 zastrzezeniem zasad okreslonych w ust. 1-4
powyzej), preedklada Zamawiajacemu poiwiadizong 3a gednoié 3 onginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych wraz zalacznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie
zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni - uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopia protokolu odbioru robét podwykonawczych pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich
zobowiazan i platnosci oraz o zrzeczeniu sig¢ jakichkolwiek roszczen podwykonaweéw w stosunku do
Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcédw/
dalszych podwykonawceéw, za kiére to roboty Wykonawca bedzie przedkladal fakture Zamawiajacemu.
Wrykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostana wykonane przez Wykonawce
osobiscie bez udzialu podwykonawcéow badi z udzialem ponizej wymienionych  podwykonawcéw
(wikagarie: nagyy firmy. jof rejestragi w CEIDG/ KRS, rodyaju ¢ sakresw robsly na podstawie zaakceptowanych

umow:



10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonaweéw z tytulu powierzonych im przez Wykonawee robét, nie
moze przekroczyc lacznie wynagrodzenia Wykonawey naleznego od Zamawiajacego za te roboty (4. z
zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w {13 ust. 9 niniejszej umowy).

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zobowigzania zaciagnicte przez Wykonawee wobec
zatrudnionych, a niezgloszonych mu  podwykonawcéw/dalszych  podwykonaweéw  robét objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z
£ 13 niniejszej umowy.

12.Wykonawea zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow/ dalszych podwykonaweéw oraz udostepnié kompletne dokumenty zwigzane z tym
podwykonawstwem, lacznie z kopiami dowoddéw zaplaty na konto podwykonawcy/  dalszego
podwykonawey potwierdzonymi za zgodno$é z oryginalem. Wykonawea zobowiazuje sie i gwarantuje, ze
terminowo 1 nalezycie wykona platnosci na rzecz podwykonawcédw i nie narazi Zamawiajacego na
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z art. 647! T 1-5 k.c. Wykonawea zobowigzany jest w okresach objetych
fakturowaniem pisemnie informowaé Zamawiajacego o wysokosci swoich zobowigzad wobec
poszczegolnych podwykonawcow i o terminach platnodci tvch zobowigzad. Powstanie zaleglodci w
platnosciach wzgledem podwykonawceéw / czy tez dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy
/ dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe 1
oswiadczenia podwykonawceéw/ dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu powstalej zaleglosci.

13. Niezaleznie od powyzszych postanowienl, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez Wykonawce na
odpowiedzialnos¢ solidarna z powodu niezaplacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od
Wykonawcy - calosci poniesionej szkody, w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego

na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawey.

§ 14
ZABEZPIECZENIE

LW celu zapewnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy ustanawia sie
zabezpieczenie w wysokosci 8% wynagrodzenia ofertowego brutto tj. ................... (slownie:

zlotych) - na okres trwajacy dluzej o 30 dni niz zabezpieczone

zobowigzanie,

Strony ustalaja, ze 100% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawea wnisl przed zawarciem
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tego zabezpieczenia, wynikajace z

przedmiotu umowy.
+. Po stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od wad, Zamawiajacy zwraca Wykonawey pozostale
30%% wartosci zabezpieczenia najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi, . 39 miesicey, liczac od

postanowien ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcey w ciagu 30 dni | liczac od dnia konicowego odbioru /)
L
A
daty podpisania protokolu odbioru koficowego przedmiotu umowry.



§ 15
ZMIANA UMOWY

1. Kazda zmiana umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu stron wyrazona na pismie w formie aneksu pod

rygorem niewaznosci.

&

Niedopuszczalna jest jednak istotna zmiana postanowiert zawattej umowy oraz wprowadzenie do niej

nowych postanowien, niekorzystnvch dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienié

tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba ze koniecznosé takich zmian

wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Prawo do zmian umowy:

3.1. uwarunkowania wynikajace z zapiséw umowy:

D)

8%
~—

3)

4

zmiany terminu wykonania niniejszej umowy z przyczyn technicznych, organizacyjnych (np. brak
pelnego dostepu do terenu robdt), warunkéw atmosferyeznych.

skrocenie terminu wykonania robét,

obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie robét bedacych przedmiotem
umowy oraz utrzymanie i uzytkowanie obiektu;

konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych.

4. Zmiany mozliwe w przypadku uzasadnionym wzgledami konstrukeyjnymi lub technologicznymi. Zmiany

mozliwe w przypadku zachowania standardéw jakosci, funkcjonalnoéci i nowoczesnosci, gdv przyniosa

wymierne korzysci Zamawiajacemu.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom w terminie do korca okresu na jaki umowa niniejsza zostala zawarta przysluguje prawo odstapienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w razie wystapienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanic umowy nie lezy w

S

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W’ takim przypadku

Wykonawey przysluguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia o

odstapieniu, bez prawa dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w © 11 ust. 3;

z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym ex sune w przypadku:

2)
b)

d)

nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciagu 7 dni od wprowadzenia na teren robot;
wykonania prac lub uslug niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciagu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego;
wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do wlasciwego wykonania prac lub dostaw w ciagu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, W tym w razie powierzenia przez
Wrykonawce realizacji umowy lub jej cz¢scl osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego ;

przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dluzszy niz 10 dni kalendarzowvch:




[

)

h)

w razie postawienia firmy Wykonawey w stan likwidacji;

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawey w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie
umowy;

nie realizowania obowiazku regulowania platnosci podwykonawcom w stopniu stwarzajacym
zagrozenie kierowania roszczenn do Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw
platiczych  $wiadczacych o utracie  plynnosci  finansowej Wykonawey w  stopniu
uniemozliwigjacym  wykonanie umowy, nadto w przypadku koniecznoéci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawey lub koniecznosci
dokonania ich na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy

w przypadku gdy Wykonawcea bezzasadnie opdznia sie z platnosciami na rzecz swoich
podwykonaweéw powyzej 7 dni w stosunku do terminu platnoéci wynikajacego z faktury/ faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawey i nie ureguluje ich w terminie
dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

nie przedluzenia badZ nie przedlozenia zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze odstapic od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wrykonawce, iz wobec zaistnienia
J b ) b &

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spelnié¢ swoich zobowizzan umownych wobec

Wykonawcy.

Zawiadomienie o odstapieniu od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy na stronach ciaza nastepujace obowiazki :

1)

W terminie 7 dni liczac od daty odstapienia od umowy strony sporzadza szczegdlowy protokdl
inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z powodu ktorego od umowy odstapiono.
Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji
innych robot, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 lub ust.
24
Wykonawea zglosi do odbioru roboty przerwane i zabezpieczone, jezeli odstapienic od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni liczac od dnia odstapienia od
umowy usunie z terenu objetego robotami urzadzenia przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest:

a) do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane, a nie

rozliczone roboty,
b) do odkupienia materialéw wskazanych przez Wykonavee, zgodnie z pkt. 3 niniejszego ustepu,

c) do przejecia terenu objetego robotami pod dozér.




§ 17
POZOSTALE POSTANOWIENIA

. Ewentualne spory, ktore moga powstaé na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzvgane bedg przez Sad

Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Lo

W sprawach nieuregulowanvch niniejsza umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawey.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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