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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 

1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164); 

2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

3. „Zamawiający” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; 

4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)  
00-975 Warszawa  
ul. Rakowiecka 4 
NIP: 525-000-80-40 
REGON: 000332133 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 225 000  euro, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w 

Hołownie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: 

3.1.1.      załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
3.1.2.  załączniku nr 1a – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
3.1.3.  załączniku nr 1b – Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym 

 
3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod i nazwa CPV:  
  45000000-7   Roboty budowlane 
  45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

4.1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 4 miesięcy od dnia wprowadzenia na teren 

robót 

 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, dotyczące:  

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 

ust. 2 ustawy Pzp.  

 

8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

8.1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty, których 
przedmiotem było wykonanie hal magazynowych lub ich remont, każda o powierzchni nie 
mniejszej niż 1000m². 

8.1.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 
 

8.2. W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej: 

       8.2.1.    jedną osobą - Kierownik budowy, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny i 

organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i 

koordynację pracy zespołu Wykonawcy, kontakty z Zamawiającym i innymi wykonawcami, 

przygotowanie raportów (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – osoba ta musi posiadać 

co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia: 

a)  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014  r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne 

uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia 

równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne 

według przepisów kraju jego uzyskania, 

c) minimum 3 lata doświadczenia  jako kierownik budowy,  

  8.2.2. jedną osobą - Kierownik robót ds. elektrycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – 
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niniejsza osoba ma posiadać co najmniej następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz 
uprawnienia: 
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  

b)  aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne 
według przepisów kraju jego uzyskania, 

c) 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót ds. elektrycznych lub kierownik 
budowy      

UWAGA: 
1. stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r.; 

2. w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nabycie 
kwalifikacji do kierowania robotami zgodnie z przepisami kraju, w którym w/w kwalifikacje 
dana osoba nabyła jest równoważne z uzyskaniem odpowiednich uprawnień budowlanych na 
terenie Polski  

8.2.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.2.4  Zgodnie z art. 26 ust. 2e podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
8.3  W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawca musi wykazać, że  
8.3.1. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej   400 000,00 zł (słownie: 
czterysta tysięcy złotych 00/100). 

8.3.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na zdolnościach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

 

9. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

9.1  Spełnianie warunków opisanych w pkt 7 i 8 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie 

oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ. 

9.2 Ocena spełniania skonkretyzowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. 

9.3 Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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9.4 Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania.  

10. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

10.1 .W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w pkt 8 SIWZ, Zamawiający żąda 
następujących oświadczeń i dokumentów: 

10.1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ 
potwierdzonego własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do 
składania oświadczeń. 

10.1.2 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
zostały wykonane, oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – na 
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz „Doświadczenie”). 

Dowodami, o których wyżej mowa, są: 
• poświadczenie,  
• inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.  
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w 
wykazie wykonanych robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 

10.1.3 Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich 
kwalifikacjach (załącznik nr 4 do SIWZ). 

10.1.4 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 a do SIWZ) 

10.1.5 Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

10.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

10.2.1 Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - na 
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ - potwierdzonego 
własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do składania 
oświadczeń 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

10.2.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 
dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

11 DODATKOWE DOKUMENTY/PEŁNOMOCNICTWO 

11.1 Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
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11.2 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w 

kopii poświadczonej notarialnie. 

 

 

 

 

11 A. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

11A.1  Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

12 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania dla wykonawców 

zagranicznych) 

12.1 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

składają dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, 

o których mowa w pkt 10.1 SIWZ: 

12.1.1 w pkt 10.2.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

12.1.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

12.2 . Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

12.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1.1, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 12.2 SIWZ stosuje się 

odpowiednio. 

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCÓW 

13.1 Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 

231).  

13.2   Oświadczenie, o którym mowa w pkt: 10.1.1 oraz 11A.1 SIWZ należy przedstawić w oryginale, 

pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pkt. 12 SIWZ mogą być złożone  

w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy do 

składania oświadczeń z zastrzeżeniem pkt 13.3 SIWZ. Dokument wielostronicowy przedłożony 
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w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej 

(ponumerowanej) stronie.  

13.3   Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach 

których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

13.4 Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 

13.5 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale. 

13.6 Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczonej przez Wykonawcę za 

zgodność  

z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 

13.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, 

oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

 

14 OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

14.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 

14.2 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed 

podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy 

regulującej ich współpracę. 

14.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie 

odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych 

regulują przepisy kodeksu cywilnego.  

14.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 

samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 8 SIWZ, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie.  

14.5 Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona 

z dokumentów wymienionych w pkt. 10 SIWZ (w razie konieczności – także w pkt. 12 SIWZ) 

z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt. 10.2 SIWZ (i odpowiednio w pkt. 12 SIWZ), 

składane są przez każdego z Wykonawców osobno. 

14.6 Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, 

by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia. 

14.7 Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać przygotowana  

zgodnie z pkt 14.1-6 oraz pkt 20 SIWZ. 
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15 PODWYKONAWCY 

15.1  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

15.2  W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, jaką część zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim 

będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który 

złoży ofertę. 

15.3 W przypadku wskazania w ofercie jakiej części przedmiot umowy będzie wykonywany  przez, 

podwykonawców, do tych umów zastosowanie mają art. 143 b i 143 c ustawy Pzp.  

15.4 Zasady udziału podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający 

określił w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

16.1  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 16.2 SIWZ.  

16.2  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów 

składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub 

wycofania oferty. 

16.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

17 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 Robert Śledzik (Dział Zamówień Publicznych)  
 tel. + 48 22 459 25 10 
 fax +48 22 459 20 23 
 lub e- mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl 

18 TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

18.1  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: 

 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)  
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa 

 nr faksu: + 48 22 459 20 23, e-mail: robert.sledzik@pgi.gov.pl 
18.2  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

18.3  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

 

19 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

mailto:robert.sledzik@pgi.gov.pl
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19.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

19.2  Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

20 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

20.1  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

20.2  Oferta musi zawierać co najmniej: 

20.2.1 wypełniony Formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ wraz z kosztorysem 

ofertowym, który stanowi załącznik nr 1b do SIWZ; 

20.2.2 oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 SIWZ (w razie konieczności – także w 

pkt 12 SIWZ); 

20.2.3 dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); 

20.2.4 oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP. 
20.3 Oferta powinna być musi przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

20.4 Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

20.5 Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednakże ich treść musi być zgodna 
z treścią formularzy załączonych do SIWZ. 

20.6 .   Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym. 
20.7 Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony 

przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz 
z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku 
upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 

20.8 Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, 
ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych 
pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 

20.9 . Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

20.10 Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 
20.11 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne 

ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w 
której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest 
samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. 

20.12 Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  Wykonawca musi w 
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 
sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 
ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. 

  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. 
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21 ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT 

21.1   Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

21.2    Koperta powinna być zaadresowana na adres: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa 
oraz powinna być opisana następująco: 

Oferta na „Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie”  
(Sygn. Postępowania: EZ-240-41/2016) 

Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 03.08.2016 roku. 

21.3   Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 

 

22 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

22.1 Oferty należy składać na adres: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)  
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1 ) czynna w godzinach 7.30 – 14.30 

22.2    Termin składania ofert upływa 03.08.2016 r. o godz. 10:00 

22.3 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem 

ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt. 22.2 SIWZ. Decyduje data i godzina 

wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB. 

22.4 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na 

składanie ofert. 

23 OTWARCIE OFERT 

23.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2016 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego 
w bud. A, pok. nr 231. 

23.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
23.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 
23.4 Po otwarciu każdej z ofert, do wiadomości zebranym, zostaną podane dane zgodnie z art. 86 ust. 

4 ustawy Pzp. 
23.5 Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o 

których mowa w pkt 23.3 i 23.4 SIWZ.  
 

24 ZMIANIA I WYCOFANIE OFERTY 

24.1  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 
24.1.1 wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”; 
24.1.2 zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem 
„ZAMIANA”. 

 

25 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

25.1 Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

25.2 Wypełniony Kosztorys ofertowy zostanie złożony przez Wykonawcę jako załącznik do 
oferty.  
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25.3 Wykonawca, na stronie tytułowej Kosztorysu ofertowego, określi dane wyjściowe do 
kosztorysowania. 

25.4 Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości na wszystkie pozycje zamówienia 
wymienione  
w Kosztorysach ofertowych, zgodnie z ilościami (przedmiarami) w nich określonymi.  
Cena jednostkowa każdej pozycji Kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty 
bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz 
koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk, cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto. 

25.5 Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne opusty 
oferowane przez Wykonawcę. Wartość pozycji po zastosowaniu opustu nie może być niższa 
niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 

25.6 Brak ceny jednostkowej w pozycji kosztorysu ofertowego będzie podstawą do odrzucenia 
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

25.7 Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego 
netto, powiększona o podatek VAT zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 177, poz. 1054 ze zm).  

25.8 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
oraz inne omyłki, możliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

25.9 Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

25.10 Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

25.11 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% 
od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

25.12 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

 

26 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW 

26.1   Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

26.2  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem: 

 

 

 

  

 
26.3 Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  
26.4  Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena:  

najniższa cena 

Numer 

Kryterium 

Nazwa kryterium Waga podana  
w punktach 

1 Cena 90 

2 Termin wykonania 10 
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Cof = ---------------------------------- x 90 pkt 
cena oferty badanej 

Cof – cena oferty badanej 
       Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt. 

26.5   Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium termin wykonania:  

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. 
 

Termin wykonania Sposób przyznawania punktów 

do 4 miesięcy (termin maksymalny)  0 

do 3 miesięcy (termin skrócony) 10 

 
Jeżeli wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin wykonania inny niż 4 miesiące lub 3 

miesiące i/lub okres ten zostanie wyrażony w innej jednostce czasu wówczas jego oferta zostanie 

odrzucona (jako niezgodna z SIWZ).  

26.6. Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o 

kryterium oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru: kryterium 

,,ceny” i kryterium ,,termin wykonania” 

P=Pc+Pt 
Gdzie: 
P- suma liczby punktów uzyskanych w kryterium ,, Cena” i ,,Termin wykonania” 
Pc- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena” 
Pt- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,” Termin wykonania” 

27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

27.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

złotych). 

27.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

27.3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych 

ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających 

możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 

27.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:      

27.3.1. w pieniądzu, 
27.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
27.3.3. w gwarancjach bankowych, 
27.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
27.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

27.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: „wadium 
w postęp. Sygn. EZ-240-41/2016”.   

27.5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie, 
decyduje data i godzina uznania (wpływu środków) rachunku bankowego Zamawiającego. 
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

27.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach (tj. formach wskazanych w pkt. 19.3.2 - 
19.3.5 SIWZ) musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz 



    

13 

 

Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania 
wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.:  

27.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp, oraz 

27.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

27.6.3.  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

27.6.4.  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
27.6.5.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Oryginały dokumentów wadialnych, o których mowa w pkt. 27.3.2 - 27.3.5 SIWZ należy złożyć wraz 
z ofertą przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-
975 Warszawa w Kancelarii Ogólnej (parter budynku). Kserokopie przedmiotowych dokumentów 
należy dołączyć do oferty.  
27.7.Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 

okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie 
zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 

27.8.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach i w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 
ust. 5 ustawy Pzp.  

27.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 
4 ustawy Pzp. 

 

28. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

28.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci 

mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 

28.2.    Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

28.3.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, do przedłożenia stosownych dokumentów – polis wraz 

dowodami opłacenia składek – zgodnie z § 15 Istotnych postanowień umowy. 

28.4.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, kopie uprawnień i aktualne 

zaświadczenia o wpisie na listę członków samorządu budowlanego osób, które będą kierować 

robotami budowlanymi. 

28.5.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram wykonania 

robót budowlanych. 

28.6.     Jeżeli Wykonawca nie dostarczy kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

29.1.     Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

29.2.      W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w Formularzu ,,Oferta’’. 

29.3.      Strony ustalają, że całość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed 

zawarciem umowy w: 
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- pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego w banku: Getin Noble Bank SA nr 
konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001, lub 
- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
bezwarunkowym, nieodwołalnym, płatnym na pierwsze żądanie Zamawiającego, trwającym 
dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, lub 
- gwarancji bankowej lub poręczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na 
pierwsze żądanie Zamawiającego, trwającej dłużej o 30 dni niż zabezpieczone  
zobowiązanie, lub 
- gwarancji ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, trwającej dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie, lub 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

29.4 Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (np. kopia przelewu lub oryginał gwarancji) Wykonawca powinien złożyć do 

zawieranej umowy.  

29.5 Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w pkt. 29.2  wysokości, według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyżej formach. 

29.6 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one 

wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia na okres gwarancji jakości oraz 

rękojmi. 

29.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w terminach określonych w §13 Istotnych postanowień umowy. 

29.8 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 29.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

29.9 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące 

powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego 

wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie 

zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą 

wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania 

rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów. 

 

30. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

30.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z 
wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych 
postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

30.2.     Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane 
jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

30.3.     Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych 
postanowieniach umowy. 

31. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

31.1.  Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI 
ustawy Pzp (art. 179 – art. 198 a-g). 

31.2.     Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wf formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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31.3.     Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

31.4.     Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie Pzp w art. 182 ustawy Pzp. 

 

 

 

32. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

32.1.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

32.2.    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca. 

32.3.    Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

 

33. ZAŁĄCZNIKI: 

33.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 
33.2. Załącznik nr 1b do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
33.3. Załącznik nr 1c do SIWZ - przedmiar robót (kosztorys ofertowy); 
33.4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy; 
33.5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz  ”Oferta”; 
33.6. Załącznik nr 4 do SIWZ – „Wykaz osób”; 
33.7.  Załącznik nr 4 a do SIWZ - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
33.8.  Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp; 
33.9.  Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
33.10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp; 
33.11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz „Doświadczenie”. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest remont 2 (dwóch) magazynów w archiwum próbek geologicznych w 
Hołownie (na działce ewid. nr 150, gmina Podedwórze, pow. Parczew) oznaczonych na mapie sytuacyjnej 
(załączniku nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie prac poniżej określonych, 
wyszczególnionych wg kolejności technologicznej. 
Planowana data wprowadzenia na teren robót to : 24.08 2016r.  
Obecnie Zamawiający jest w trakcie budowy stacji geomonitoringu w Hołownie. Termin zakończenia 
powyższych prac mija w dniu 14.08.2016. W związku z powyższym prowadzenie robót, magazynowanie 
sprzętu oraz poruszanie się po budowie należy uzgodnić z wykonawcą stacji oraz administratorem 
obiektu. 
MAGAZYN nr 1. 
Dział I  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz demontaże 

- usunięcie regałów z magazynu, zabezpieczenie zmagazynowanych próbek, 
- rozbiórka pokrycia dachu z papy wraz z odeskowaniem, 
- demontaż wrót, 
- demontaż okien oraz prowizorycznych wypełnień otworów okiennych, 
- rozebranie fragmentu uszkodzonej, wybrzuszonej ściany, 
- karczowanie krzewów w obrębie opaski budynku, 
- usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski i klepiska przy wjazdach dwóch frontowych wrót 

budynku. 
Dział II  Pokrycie dachu 

- uzupełnienie więźby o wiatrownice, konstrukcję podbitki i deskę czołową, 
- impregnacja więźby, 
- montaż membrany dachowej, 
- montaż zaimpregnowanych uprzednio łat oraz kontrłat, 
- montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej o grubości min. 0,7mm, ocynkowanej, 
- montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości min 0,55mm, 
- montaż haków rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz rur, z blachy ocynkowanej, 
- montaż podbitki z blachy trapezowej, ocynkowanej, 
- montaż obróbek podbitki z blachy ocynkowanej. 

Dział III Odtworzenie instalacji piorunochronnej – to jest wykonanie styków istniejącej 
instalacji z połacią dachową z blachy ocynkowanej 0,70mm.  
Dział IV  Roboty murarskie, tynkarskie, montaże stolarki oraz ślusarki, opaska budynku, wymiana 

nawierzchni wjazdów wraz z podbudową 
- naprawa murów poprzez wykucie uszkodzonych, luźnych cegieł i zastąpienie nowymi (około 0,75 

m²), 
- roboty murarskie, zamurowanie otworów w ścianach. Połączenie z istniejącymi murami „na 

strzępia”, 
- przygotowanie ościeży okien i drzwi do montażów, dostawy i montaże  z wykonaniem tynków na 

ościeżach oraz profilowaniem spadków pod parapety okien. Wypełnienie bram z blachy 
ocynkowanej z niskim trapezem, o grubości min. 0,70mm, 

- montaż parapetów okiennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż koryt betonowych pod rurami spustowymi, 
- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce cementowej, na uprzednio 

przygotowanym podłożu, 
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- wykonanie utwardzenia terenu w obrębie dwóch frontowych wjazdów na uprzednio 
przygotowanej podbudowie. Podbudowa min 350mm., nowa nawierzchnia betonowa, 
WARIANT z kostki brukowej 140mm. 

Dział V  Roboty porządkowe 
- rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robót związanych z opaską, ziemi urodzajnej na terenie,  

z profilowaniem spadków od budynku, 
- segregacja materiałów z rozbiórki. Beton, zaprawy i uszkodzoną cegłę z rozbiórki 

zagospodarować na miejscu,  użyć do zasypania nieużytkowanego zbiornika podziemnego 
zgodnie ze wskazaniami użytkownika.   Materiały  do utylizacji wywieźć i zutylizować w ramach 
zadania. Utylizacje potwierdzić Kartą Przekazania Odpadu. 

MAGAZYN nr 3 ( tzw. „OKRAGLAK”). 
Dział I  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz demontaże 

 usunięcie regałów z części magazynu pod dachem z płyt azbestocementowych, zabezpieczenie 
zmagazynowanych próbek, 

 rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestocementowych z ołaceniem oraz okrycia z blachy 
ocynkowanej ułożonej na rąbek stojący,  

 demontaż wrót, 

 demontaż okien, 

 rozebranie szlicht oraz podbudowy dwóch frontowych wjazdów, 

 usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski budynku, 
Dział II  Pokrycie dachu 

 w obrębie dachu dwuspadowego uzupełnienie więźby o wiatrownice, konstrukcję podbitki i 
deskę czołową, 

 naprawa gzymsów poprzez wymianę uszkodzonych oraz przemurowanie luźnych cegieł, 

 w obrębie dachu stożkowego wymiana części odeskowania, 

 impregnacja więźby rozebranego pokryciem, 

 w obrębie dachu dwuspadowego montaż membrany dachowej, 

 w obrębie dachu dwuspadowego montaż zaimpregnowanych uprzednio łat oraz kontrłat, 

 montaż pokrycia nad dachem stożkowym, z dwóch warstw papy, wierzchnia z gontu 
bitumicznego, 

 montaż pokrycia dachu dwuspadowego z blachy trapezowej o grubości min. 0,7mm, 
ocynkowanej, 

 Na styku dachy z papy z murami wyższej kondygnacji montaż obróbki z papy na uprzednio 
przygotowanym, otynkowanym podłożu oraz montaż nad pasem z papy obróbki z blachy z 
wykonaniem wydry w murze, 

 montaż obróbek blacharskich nowych dachów, z blachy ocynkowanej o grubości min 0,55mm, 

 w obrębie dachy dwuspadowego montaż haków rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz 
rur z blachy ocynkowanej, 

 montaż podbitki z blach trapezowej, ocynkowanej, 

 montaż obróbek podbitki, 

 konserwacja istniejącego pokrycia papowego poprzez zabezpieczenie spękanych styków emulsją 
smołową i posypką,  

Dział III  Odtworzenie i uzupełnienie instalacji piorunochronnej 

 wykonanie styków istniejącej instalacji z połacią dachu z blachy, 

 zamocowanie poprzez przyklejenie istniejących podstawek instalacji piorunochronnej na 
pokryciu z papy. Uzupełnienie instalacji i fragment nad pokryciem dachy stożkowego z gontu 
bitumicznego,  

Dział IV Roboty murarskie, tynkarskie, montaże stolarki oraz ślusarki, opaska budynku, wymiana 
nawierzchni wjazdów wraz z podbudową 

 naprawa murów poprzez wykucie uszkodzonych lub luźnych cegieł i wmurowanie lub 
zastąpienie nowymi, 

 oczyszczenie nośnych oraz usunięcie zmurszałych  spoin muru, 

 umycie muru wodą pod ciśnieniem, 

 zagruntowanie muru,  

 wypełnienie spoin muru zaprawa cementowa, 
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 wykonanie tynku cementowego zazbrojonego siatką (np.: rabitza). Fakturę tynku wykonać 
nakrapianą. 

 przygotowanie ościeży okien i drzwi z wykonaniem tynków na ościeżach, uporządkowaniem 
podmurówek pod oknami, profilowaniem spadków pod parapety okien, 

 montaż okien, 

 montaż parapetów okiennych z blachy ocynkowanej min 0,55, 

 montaż bram garażowych. Wypełnienie bram z blachy ocynkowanej, 

 usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski budynku, 

 montaż koryt betonowych pod rurami spustowymi, 

 wykonanie nowej opaski na uprzednio przygotowanym podłożu, z kostki brukowej na podsypce 
cementowo piaskowej, 

 Wykonanie utwardzenia terenu w obrębie dwóch frontowych wjazdów. Podbudowa 400mm 
oraz nowa nawierzchnia betonowa z kostki lub betonu lanego min C30, 

Dział V  Roboty porządkowe 

 rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robót związanych z opaską, ziemi urodzajnej na terenie,  
z profilowaniem spadków od budynku, 

 segregacja materiałów z rozbiórki. Beton, zaprawy i uszkodzoną cegłę z rozbiórki 
zagospodarować na miejscu,  użyć do zasypania nieużytkowanego zbiornika podziemnego 
zgodnie ze wskazaniami użytkownika. Materiały do utylizacji wywieźć i zutylizować w ramach 
zadania. Utylizacje potwierdzić Kartą Przekazania Odpadu. Z płytami azbestowo-cementowymi 
postępować w sposób określony w Rozporządzeniu. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod robót budowlanych:  

CPV – 45000000-7 - Roboty budowlane 

CPV – 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

http://www.cpv.com.pl/grupa,45000000-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html
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1. Informacje ogólne 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest sformułowanie kryterium wobec właściwości 
materiałów oraz kryterium wobec możliwości oceny wykonania  i odbioru robót remontowych wykonywanych w 
dwóch magazynach w miejscowości Hołowno. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie wykorzystana do przygotowywania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość procedur niezbędnych do wykonania wyszczególnionych poniżej robót 
remontowych w dwóch magazynach  w miejscowości Hołowno. Dla potrzeb niniejszej specyfikacji i uproszczenia 
zastosowano nazewnictwo: magazyn „prostokątny”, magazyn „okrąglak” co ułatwi podział. 
Zakres robot ustalono po wizji w terenie z założeniem wykonania niezbędnych i koniecznych robót dla 
zapewnienia warunku bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania obiektów oraz nośności i stateczności. 
Przeprowadzenie wskazanych do wykonania robót umożliwi utrzymanie właściwego stanu technicznego podczas 
dalszego użytkowania. Stan estetyczny elewacji rozpatrywanych budynków poprawiono jedynie w magazynie 
zwanym „okrąglak”. 
MAGAZYN „PROSTOKĄTNY”. Wyszczególnienie robót w kolejności technologicznej - hasłowo. 
Dział I  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz demontaże 

- usunięcie regałów z magazynu, zabezpieczenie zmagazynowanych próbek, 
- rozbiórka pokrycia dachu z papy wraz z odeskowaniem, 
- demontaż wrót, 
- demontaż okien oraz prowizorycznych wypełnień otworów okiennych, 
- rozebranie fragmentu uszkodzonej, wybrzuszonej ściany, 
- karczowanie krzewów w obrębie opaski budynku, 
- usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski i klepiska przy wjazdach dwóch frontowych wrót 

budynku. 
Dział II Pokrycie dachu 

- uzupełnienie więźby o wiatrownice, konstrukcję podbitki i deskę czołową, 
- impregnacja więźby, 
- montaż membrany dachowej, 
- montaż zaimpregnowanych uprzednio łat oraz kontrłat, 
- montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej o grubości min. 0,7mm, ocynkowanej, 
- montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości min 0,55mm, 
- montaż haków rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz rur, z blachy ocynkowanej, 
- montaż podbitki z blachy trapezowej, ocynkowanej, 
- montaż obróbek podbitki z blachy ocynkowanej. 

Dział III Odtworzenie instalacji piorunochronnej 
- wykonanie styków istniejącej instalacji z połacią dachową z blachy ocynkowanej 0,70mm.  

Dział IV  Roboty murarskie, tynkarskie, montaże stolarki oraz ślusarki, opaska budynku, wymiana 
nawierzchni wjazdów wraz z podbudową 

- naprawa murów poprzez wykucie uszkodzonych, luźnych cegieł i zastąpienie nowymi (około 0,75 
m²), 

- roboty murarskie, zamurowanie otworów w ścianach. Połączenie z istniejącymi murami „na 
strzępia”, 

- przygotowanie ościeży okien i drzwi do montażów, dostawy i montaże  z wykonaniem tynków na 
ościeżach oraz profilowaniem spadków pod parapety okien. Wypełnienie bram z blachy 
ocynkowanej z niskim trapezem, o grubości min. 0,70mm, 

- montaż parapetów okiennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż koryt betonowych pod rurami spustowymi, 
- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce cementowej, na uprzednio 

przygotowanym podłożu, 
- wykonanie utwardzenia terenu w obrębie dwóch frontowych wjazdów na uprzednio 

przygotowanej podbudowie. Podbudowa min 350mm., nowa nawierzchnia betonowa, 
WARIANT I z kostki brukowej 140mm, WARIANT II z żelbetu o betonie min. C30, w takim 
wypadku siatka zbrojenia u góry i na dole, z pręta żebrowanego fi 12mm., w odstępach co 
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120mm. 
Dział V Roboty porządkowe 

- rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robót związanych z opaską, ziemi urodzajnej na terenie,        
z profilowaniem spadków od budynku, 

- segregacja materiałów z rozbiórki. Beton, zaprawy i uszkodzoną cegłę z rozbiórki 
zagospodarować na miejscu,  użyć do zasypania nieużytkowanego zbiornika podziemnego 
zgodnie ze wskazaniami użytkownika.   Materiały  do utylizacji wywieźć i zutylizować w ramach 
zadania. Utylizacje potwierdzić Kartą Przekazania Odpadu. 

MAGAZYN „OKRAGLAK”. Wyszczególnienie robót w kolejności technologicznej - hasłowo. 
Dział I  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz demontaże 

 usunięcie regałów z części magazynu pod dachem z płyt azbestocementowych, zabezpieczenie 
zmagazynowanych próbek, 

 rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestocementowych z ołaceniem oraz okrycia z blachy 
ocynkowanej ułożonej na rąbek stojący,  

 demontaż wrót, 

 demontaż okien, 

 rozebranie szlicht oraz podbudowy dwóch frontowych wjazdów, 

 usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski budynku, 
Dział II Pokrycie dachu 

 w obrębie dachu dwuspadowego uzupełnienie więźby o wiatrownice, konstrukcję podbitki i deskę 
czołową, 

 naprawa gzymsów poprzez wymianę uszkodzonych oraz przemurowanie luźnych cegieł, 

 w obrębie dachu stożkowego wymiana części odeskowania, 

 impregnacja więźby rozebranego pokryciem, 

 w obrębie dachu dwuspadowego montaż membrany dachowej, 

 w obrębie dachu dwuspadowego montaż zaimpregnowanych uprzednio łat oraz kontrłat, 

 montaż pokrycia nad dachem stożkowym, z dwóch warstw papy, wierzchnia z gontu 
bitumicznego, 

 montaż pokrycia dachu dwuspadowego z blachy trapezowej o grubości min. 0,7mm, 
ocynkowanej, 

 Na styku dachy z papy z murami wyższej kondygnacji montaż obróbki z papy na uprzednio 
przygotowanym, otynkowanym podłożu oraz montaż nad pasem z papy obróbki z blachy z 
wykonaniem wydry w murze, 

 montaż obróbek blacharskich nowych dachów, z blachy ocynkowanej o grubości min 0,55mm, 

 w obrębie dachy dwuspadowego montaż haków rynnowych, rynien, obejm rur spustowych oraz 
rur z blachy ocynkowanej, 

 montaż podbitki z blach trapezowej, ocynkowanej, 

 montaż obróbek podbitki, 

 konserwacja istniejącego pokrycia papowego poprzez zabezpieczenie spękanych styków emulsją 
smołową i posypką,  

Dział III Odtworzenie i uzupełnienie instalacji piorunochronnej 

 wykonanie styków istniejącej instalacji z połacią dachu z blachy, 

 zamocowanie poprzez przyklejenie istniejących podstawek instalacji piorunochronnej na pokryciu 
z papy. Uzupełnienie instalacji i fragment nad pokryciem dachy stożkowego z gontu 
bitumicznego,  

Dział IV Roboty murarskie, tynkarskie, montaże stolarki oraz ślusarki, opaska budynku, 
 wymiana nawierzchni wjazdów wraz z podbudową 

 naprawa murów poprzez wykucie uszkodzonych lub luźnych cegieł i wmurowanie lub zastąpienie 
nowymi, 

 oczyszczenie nośnych oraz usunięcie zmurszałych  spoin muru, 

 umycie muru wodą pod ciśnieniem, 

 zagruntowanie muru,  

 wypełnienie spoin muru zaprawa cementowa, 

 wykonanie tynku cementowego zazbrojonego siatką (np.: rabitza). Fakturę tynku wykonać 
nakrapianą. 

 przygotowanie ościeży okien i drzwi z wykonaniem tynków na ościeżach, uporządkowaniem 
podmurówek pod oknami, profilowaniem spadków pod parapety okien, 

 montaż okien, 
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 montaż parapetów okiennych z blachy ocynkowanej min 0,55, 

 montaż bram garażowych. Wypełnienie bram z blachy ocynkowanej, 

 usunięcie ziemi urodzajnej w obrębie opaski budynku, 

 montaż koryt betonowych pod rurami spustowymi, 

 wykonanie nowej opaski na uprzednio przygotowanym podłożu, z kostki brukowej na podsypce 
cementowo piaskowej, 

 Wykonanie utwardzenia terenu w obrębie dwóch frontowych wjazdów. Podbudowa 400mm oraz 
nowa nawierzchnia betonowa z kostki lub betonu lanego min C30, 

Dział V Roboty porządkowe 

 rozplantowanie zgromadzonej w trakcie robót związanych z opaską, ziemi urodzajnej na terenie,        
z profilowaniem spadków od budynku, 

 segregacja materiałów z rozbiórki. Beton, zaprawy i uszkodzoną cegłę z rozbiórki 
zagospodarować na miejscu,  użyć do zasypania nieużytkowanego zbiornika podziemnego 
zgodnie ze wskazaniami użytkownika. Materiały do utylizacji wywieźć i zutylizować w ramach 
zadania. Utylizacje potwierdzić Kartą Przekazania Odpadu. Z płytami azbestowo-cementowymi 
postępować w sposób określony w Rozporządzeniu. 

Ponadto przewiduje się wykonanie, podczas wykonywania powyższych robót, prac tymczasowych, towarzyszących 
oraz organizacyjnych i przygotowawczych, które należy uwzględnić w wycenie dodając ich koszty w 
poszczególnych pozycjach kosztorysu.  
1.4. Zaplecze 
W ramach zamówienia Wykonawca zapewni niezbędne, wymagane przepisami, zaplecze dla własnych 
pracowników. Zaplecze może znajdować się na terenie Zamawiającego po uzyskaniu uprzednich zgód i ustaleniu 
formy rozliczenia. Odnośnie mediów warunkiem korzystania z instalacji Zamawiającego jest zainstalowanie 
opomiarowania na koszt i staraniem Wykonawcy, bez udziału środków pochodzących od Zamawiającego. 
Szczegółowe warunki korzystania z mediów Zamawiającego zostaną określone podczas wprowadzenia 
Wykonawcy  na teren robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania robót, a także za zgodność ze specyfikacją 
techniczną, przedmiarem robót, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz z zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. Kryteria dotyczące właściwości materiałów 
Wszelkie wbudowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sposoby 
wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu określają: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych,  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót, przedstawienia deklaracji zgodności lub 
certyfikatów na zgodność z aprobatą techniczną  dla materiałów które zamierza zastosować, do akceptacji 
Zamawiającego.  
Po wykonaniu robót stosowne deklaracje lub certyfikaty z aprobatami należy przekazać Zamawiającemu z 
adnotacją kierownika robót budowlanych, mówiącą o wbudowaniu materiału w danym, konkretnym miejscu, z 
podpisem i pieczęcią kierownika robót. 
Uwaga: materiały nie zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego, w osobie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, adnotacją „akceptuję” i stosownym podpisem inspektora, na życzenie inspektora lub 
przedstawiciela Zamawiającego, mimo rozpoczęcia montażu, będą mogły być usunięte/zdemontowane, na koszt  i 
staraniem Wykonawcy, bez udziału środków pochodzących od Zamawiającego. Za uzyskanie akceptacji przed 
wbudowaniem materiału oraz za konsekwencje wynikające z jej braku, odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Materiały pozyskane z rozbiórek i demontaży należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zwrócić szczególną uwagę na zagospodarowanie papy i płyt azbestowo-cementowych z rozbiórek. Podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest zwrócić uwagę na przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy                   przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów. Za prawidłowość stosowania przepisów i zasad odpowiedzialnymi są: Wykonawca 
oraz ustanowiony kierownik robót. 
3. Kryteria dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
Poniżej sporządzono zestawienie niezbędnego sprzętu. W oddzielnych przepisach określono wymogi, jakie muszą 
spełniać maszyny  i narzędzia.  

 Do prowadzenia prac na wysokości – wszystkie rodzaje rusztowań oraz urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych podczas wykonywania prac elewacyjnych, dachowych itp., 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1165/1
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 Do transportu i przechowywania materiałów – pokaźne pojemniki (silosy) do materiałów suchych i o 
konsystencji past, fabryczne opakowania itp., 

 Do przyrządzania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe itp., 

 Do nakładania mas i zapraw  - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (kielnie, szpachelki), a 
także do nakładania mechanicznego (pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe) itp., 

 Do cięcia oraz kształtowania powierzchni i krawędzi – piły ręczne i elektryczne, szlifierki ręczne itp., 

 Do kształtowania powierzchni tynków- narzędzia do modelowania powierzchni itp., 

 Do mocowania – wiertarki zwykłe i udarowe itp., 

 Inny sprzęt – poziomnice, sznury traserskie, przyrządy miernicze itp. 
 Za prawidłowość stosowania przepisów i zasad w powyższym zakresie odpowiedzialnymi są: Wykonawca 
oraz ustanowiony kierownik robót. 
4. Kryteria dotyczące transportu 
Transport materiałów składowych odbywa się zgodnie z wymogami nakładanymi przez producentów materiałów, 
aprobaty technicznej oraz z przepisami ruchu drogowego. 
Produkty na ogół przewożone są transportem samochodowym, ale zdarza się również korzystać z transportu 
kolejowego czy lotniczego. W koszt transportu wliczony jest przewóz materiałów z głównego magazynu do 
przyobiektowego magazynu po drogach utwardzonych. 
Załadunek i wyładunek materiałów umieszczonych na paletach należy obsługiwać sprzętem mechanicznym (np.: 
wózki widłowe). Natomiast załadunek i wyładunek materiałów transportowanych luzem odbywa się ręcznie. 
Koszty związane z transportem należy rozliczyć w pozycjach podstawowych kosztorysu. 
5. Kryteria dotyczące wykonania robót 
Uwagi ogólne: 
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić przy funkcjonujących obiektach na terenie.  Zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom/obsłudze obiektów i osobom trzecim 
korzystającym z sąsiednich budynków.  
Prace remontowe należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, które zostały określone przez 
producentów materiałów jakie zamierza się zastosować. 
Prace towarzyszące, tymczasowe oraz wszelkie organizacyjne należy wycenić  w pozycjach głównych kosztorysu. 
5.1.  Kryteria przystąpienia do prac  
 Wykonawca robót podlega przepisom prawa budowlanego.  
 Przed przystąpieniem do robót należy: 

 zgłosić roboty budowlane (w zakresie Zamawiającego), 

 ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, do 
kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w zakresie Zamawiającego), 

 ustanowić kierownika robót,  posiadającego stosowne uprawnienia budowlane, do kierowania robotami, 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 zadbać o odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni placu budowy, 

 przeprowadzić wszelkie prace przygotowawcze, 
5.2. Kryteria dotyczące podłoża  
Aby rozpocząć prace tynkarskie należy przeprowadzić ocenę podłoża. Należy wykonać następujące czynności: 

 Próba odporności na ścieranie – dłonią lub twardą, czarną tkaniną oszacować stopień piaszczenia i 
zakurzenia, a także pozostałości wykwitów na podłożu, 

 Próba odporności na skrobanie – metoda siatki nacięć lub przy pomocy rycla określić zwartość i 
nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok, 

 Próba zwilżania – ocena chłonności podłoża za pomocą spryskiwacza, pędzla  lub szczotki, 

 Sprawdzenie równości i gładkości – wytyczenie odchyłki ściany od płaszczyzny i kierunku pionowego 
i poziomego. Otrzymane wartości są porównywane  z wymogami odpowiednich norm. 

5.3.  Przygotowanie podłoża 
W zależności od typu podłoża (ceramiczne, betonowe, konstrukcja drewniana) i jego stanu należy przyszykować je 
do dalszych kluczowych robót: 

 Usunąć kurz i pył z powierzchni za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki bądź wodą pod ciśnieniem, 
następnie pozostawić do wyschnięcia, 

 Skuć i oczyścić stare, odspojone wylewki zaprawy, 

 Skuć i wyrównać za pomocą zaprawy tynkarskiej nierówności i ubytki, 

 Pozostawić do wyschnięcia zawilgocone podłoże, 

 Usunąć wykwity na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednim roztworem, 

 Wykuć i wymienić luźne elementy elewacji,  
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 Brud, tłuszcz, sadzę należy zmyć czystą wodą pod ciśnieniem bądź za pomocą specjalnego środka 
czyszczącego, pozostawić do wyschnięcia, 

 Sporządzić inne roboty przygotowawcze podłoża, które zostały wyszczególnione w dokumentacji 
projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przez producenta systemu. 

5.4. Wykonanie tynków  
Prace tynkarskie (zastosować tynk cementowy) należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W 
czasie prowadzenia robót wskazane jest korzystanie z osłon mocowanych do rusztowań, które nadają ochronę 
przez oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z przyczyny niesprzyjających warunków atmosferycznych.  Na 
Wykonawcy robót ciąży obowiązek dostosowania zabezpieczenia do warunków jakie mogą wystąpić w trakcie 
prac. W przypadku uszkodzenia zarówno prac jak i pozostałych części budynku Wykonawcy powinien 
niezwłocznie usunąć szkody na własny koszt i własnym staraniem, bez udziału środków pochodzących od 
Zamawiającego. 
 Kolejność prac podczas wykonywanie tynków: 

 Gruntowanie podłoża – w zależności od rodzaju i stanu podłoża należy użyć, na całą powierzchnię 
podłoża, preparat gruntujący, 

 Wykonanie detali elewacji – ukształtowanie elementów elewacji przy wykorzystaniu taśm, listew itp. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej – na przygotowane podłoże naciągnąć warstwę zaprawy, następnie przy 
pomocy pacy nałożyć i wpasować siatkę zbrojącą. Następnie powierzchnię warstwy wyrównać. Nałożyć 
fakturę naprawiana przy pomocy „młynka” lub innego dostępnego urządzenia. 

5.5. Remont dachów 
Prace budowlane związane z remontem dachu należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z przyczyny niesprzyjających warunków 
atmosferycznych a w szczególności w przypadku kiedy zmiana warunków pogodowych była przewidziana 
prognozami pogody. Na Wykonawcy robót ciąży obowiązek dostosowania zabezpieczenia do warunków jakie 
mogą wystąpić w trakcie prac. W przypadku uszkodzenia zarówno prac jak i pozostałych części budynku, 
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć szkody na własny koszt i własnym staraniem, bez udziału środków 
pochodzących od Zamawiającego. 
Wyszczególnienie prac ujęto w punkcie 1.3 
5.6. Obróbki blacharskie 

 zabrania się wykonywania prac na oblodzonym podłożu, 

 obróbki blacharskie są dopasowywane do wielkości pochylenia połaci (wszelkie dane umieszczone zostały 
w przedmiarze robót), 

 prace blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można realizować o każdej porze roku (prócz 
temperatur poniżej –15°C). 

5.7. Rynny  - prefabrykaty z blachy ocynkowanej 
 Powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 Spadki są regulowane na specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uchwytach, 
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie, 

 rynny powinny być stworzone z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm, 

 powinny być mocowane do deskowania uchwytami (w odstępach nie większych niż 80 cm). 
5.8. Rury spustowe – prefabrykaty z blachy ocynkowanej 

 rury spustowe - prefabrykaty 

 powinny być zespolone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm, 

 rury spustowe powinny być przytwierdzone do ścian uchwytami (w odstępach nie większych niż 2 m), 

 uchwyty powinny być przymocowane w sposób trwały. 
5.9. Instalacja odgromowa do drobnych modyfikacji – wymaga się drobnych modyfikacji, napraw i 

uzupełnień instalacji w celu dostosowania do potrzeb. 
6. Kontrola jakości robót 
Wszelkie zasady kontroli jakości robót, jak i kryteria ich odbioru powinny zostać zawarte w umowie o roboty 
budowlane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i aktów normatywnych. W pierwszej kolejności zostają 
przeprowadzone badania materiałów (zapisy w dzienniku budowy, dokumenty stwierdzające zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiaru robót) oraz ocena podłoża (ocena 
stanu technicznego i ewentualnych odchyłek). 
Następnie ważne są przeprowadzane bieżące badania - kontrole robót zanikających: 
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  przygotowania podłoża, 

 wykonania podbudów ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia, 

 zabezpieczania więźby, 

 ołacenia, deskowania, 

 montażu folii dachowych, 

 wykonania gruntowania powierzchni, 

 stworzenia warstwy wykończeniowej (tynkowanie, malowanie) itp. 
 Po zakończeniu wszelkich prac, w czasie odbioru robót dokonuje się szczegółowych badań w ramach: 

- poprawności wykonania pokrycia dachowego i jego szczegółów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania i zagęszczenia podbudów, 
- jakości zaaplikowanych materiałów i wyrobów, 
- zgodności z szczegółową specyfikacją techniczna i przedmiarem robót. 

7. Kryteria dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przyjmować jednostki wskazane w przedmiarze robót na zasadach określonych dla  podstaw katalogowych w 
przypadku Katalogów Nakładów Rzeczowych i jednostki wskazane w przedmiarze w przypadku kalkulacji 
własnych. 
8. Odbiór robót 
 Po realizacji prac budowlanych mogą zostać przeprowadzone następujące odbiory: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – końcowa ocena jakości i ilości wykonanych prac, które 
w następnych etapach robót zostaną zakryte, 

 Odbiór częściowy – polega na wykryciu ewentualnych usterek w czasie realizowanych pracach i ich 
usunięciu przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy wykonuje się na takich samych zasadach jak 
odbiór końcowy. 

 Odbiór końcowy (ostateczny) – ostateczna ocena jakości i ilości wykonania prac. Odbiór ten 
przeprowadzany jest przez komisję powołaną z woli Zamawiającego,  na podstawie dostarczonych 
dokumentów, wyników wcześniej przeprowadzonych badań oraz ostatecznej oceny wizualnej. 

9. Podstawa płatności 
Rozliczenie prac remontowych jednorazowe, po zrealizowaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub po przeprowadzeniu odbiorów częściowych robót (określono w Umowie). 
Definitywne rozliczenie umowy pomiędzy stronami zostaje dokonane po odbiorze pogwarancyjnym który zaleca 
się przeprowadzić na dwa tygodnie przed upływem gwarancji  i rękojmi na wykonane roboty. 
Istotą rozliczenia i płatności za zrealizowany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót, która sporządzana jest 
na podstawie: 

 określonej kwoty ryczałtowej za uzgodniony zasięg prac, bądź 

 konkretnych cenach jednostkowych w ofercie oraz ilości prac zaakceptowanych przez zamawiającego.  
zależnie od zapisów w Umowie. 

10. Zabezpieczenie interesów osób postronnych, użytkowników i osób trzecich. 
Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym i 
użytkownikom obiektów. Wykonawca musi zapewnić bezpieczną komunikację przy budynkach przez 
dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie stanowisk pracy. Szczegóły należy 
zapisać w Planie BiOZ przez ustanowionego przez Wykonawcę kierownika budowy. 
11. Przepisy związane 
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami, 
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństw i ochrony zdrowia, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanychbudowlanych i drogowych oraz inne przywołane w 
tekście lub powiązane. 

http://www.piib.pl/budownictwo-aktyprawne-61/wyroby-budowlane-aktyprawne-179/592-ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-wyrobach-budowlanych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.pl/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
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12. Uwagi końcowe 

Przed złożeniem oferty wymaga się od oferentów zapoznania z terenem robót, zakresem robót, specyfiką i stanem 
technicznym obiektów oraz dokumentacją przetargową. Wszelkie niejasności, nieścisłości czy rozbieżności 
wyjaśnić przed złożeniem oferty   z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą lub autorem opracowania. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu  ………………………….. 2016 r., pomiędzy: 

1./ Państwowym Instytutem Geologiczny - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099 prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-000-80-40, w imieniu 

którego działa:  

 …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a  

2./ ………………………………… (PESEL …………….), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………../* ……………….., z siedzibą: …………….., wpisaną do CEIDG/*KRS ………., 
NIP:……………………., reprezentowaną przez:  

 ………………………………….. 

 ……………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (EZ-240-41/2016) pn: 

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 (Przedmiot umowy) 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 2 (dwóch) magazynów 

w archiwum próbek geologicznych w Hołownie (na działce ewid. nr 150, gmina Podedwórze, pow. Parczew) w 

zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia ze szkicem 

wskazującym remontowane magazyny) oraz przedmiarach, o których mowa w ust.2 poniżej, w tym roboty 

budowlane w zakresie rodzajowo opisanym dla każdego z magazynów w załączniku nr 1 do umowy, m. in.: 

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz demontaże 

 przy pokryciu dachu każdego z magazynów; 

 przy odtworzeniu instalacji piorunochronnej; 

 roboty murarskie, tynkarskie, montaże stolarki oraz ślusarki, opaska budynku, wymiana nawierzchni 

wjazdów wraz z podbudową; 

 roboty porządkowe. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w poniżej wymienionych załącznikach dokumentacji 

SIWZ/ Opisu przedmiotu zamówienia obejmującej: 

1) przedmiary (zawarte w części wstępnej formularza kosztorysu ofertowego - zał. nr 1 b SIWZ), 

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie związanym z przedmiotem umowy – 

zał. 1 do umowy; 

3) obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nadto, iż dokonał wizji lokalnej terenu 

robót oraz zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do 

niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o 

odpadach. 
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§ 2 (Terminy realizacji) 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca wykona: w terminie: do 3 miesięcy od daty wprowadzenia na 

teren robót (tj. terminie skróconym wynikającym z oferty Wykonawcy)/* do 4 miesięcy od daty wprowadzenia na teren robót – tj. 

począwszy od dnia …………… 2016r. do dnia …………………………… 2016r.  

2. Strony zgodnie ustalają, że harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy robót zostanie ustalony w 

terminie do 5 dni od dnia zawarcie umowy i po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót planowane jest na ca: …… ……… 2016r.  

4. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na 

teren robót. 

5. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną, umową, 

ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji. 

6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa jest kontynuacja 

robót, Wykonawca może wpisem do dziennika robót zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia 

robót. 

7. Wpis taki musi uzyskać potwierdzenie inspektora nadzoru koordynującego prace nadzoru inwestorskiego. 

8. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres przerwy w prowadzeniu 

robót może nie być wliczany do czasu realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 powyżej, strony ustalą w drodze aneksu do 

niniejszej umowy, nowy termin zakończenia inwestycji. 

10. Dniem zakończenia robót jest wpis kierownika budowy do dziennika robót, informujący o gotowości do 

odbioru, potwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru, że wszystkie roboty zgodnie z umową 

zostały wykonane. 

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy) 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy zobowiązuje się do:  

1) rozpoczęcia robót w ciągu 5 dni roboczych od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren robót; 

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej, wiedzą 

techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy; w tym zaangażowanie 

przy realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy/ robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami SIWZ - przez cały czas realizacji przedmiotu umowy kierownicy musza być dostępni dla 

Zamawiającego 

3) prowadzenia dokumentacji robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym, brania udziału w 

naradach koordynacyjnych organizowanych w miejscu prowadzenia robót; 

4) zabezpieczenia terenu robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy znajdujących 

się na terenie budowy. 

5) utrzymania terenu robót i dróg dojazdowych w należytym stanie, wprowadzenie zgodnej z przepisami 

gospodarki odpadami i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

6) zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami zaplecza robót - w miejscu uzgodnionym z 

nadzorem Zamawiającego. Wszystkie roboty i czynności związane z zabezpieczeniem dostaw mediów 

(wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej) na teren robót i zaplecza, jak również 

opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji powykonawczej - Wykonawca wykona na własny 

koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren robót; 

7) sporządzenia przed wprowadzeniem na teren robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 

wykonywania prac, w tym pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; 
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9) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla funkcjonujących w tym czasie innych 

obiektów zlokalizowanych/* budowanych na terenie nieruchomości Zamawiającego, w tym stosowania 

technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu; 

10) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy; 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy oraz zgłaszania inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót 

inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

12) po zakończeniu robót zlikwidowania zaplecza, uporządkowania teren robót i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót; 

13) przedstawienia przed rozpoczęciem robót deklaracji zgodności lub certyfikatów na zgodność z aprobatą techniczną 

dla materiałów które zamierza zastosować do akceptacji Zamawiającego; 

14) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, jak za działania, 

uchybienia lub zaniechania własne; 

15)  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „ 

Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016 r., poz.290); tj. wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, ze zm.); 

16) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i instalacji; 

17) wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowlanej dokumentacji powykonawczej w 2-ch 

egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej i przekazania jej Zamawiającemu przed 

wyznaczonym terminem końcowego odbioru robót; 

18) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją 

powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych) użytych przy realizacji przedmiotu 

umowy materiałów budowlanych, elementów wykończenia/*wymaganych pomiarów oporności instalacji 

odgromowej (wraz z adnotacją kierownika robót budowlanych, mówiącą o wbudowaniu materiału ze wskazaniem 

miejsca wbudowania, z podpisem i pieczęcią kierownika robót), a nadto przekazania kopii kart przekazania 

odpadów wraz z kopiami faktur dotyczących kosztów przekazania odpadów na zorganizowane wysypisko 

odpadów lub do innego miejsca utylizacji – dokumentując zagospodarowanie ich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

19) zapewnienia gwarancji i bezpłatnego serwisu na urządzenia/ instalacje tego wymagające, zamontowane w 

obiekcie na okres udzielonej wymaganej umową i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, licząc 

od daty odbioru końcowego; 

20) udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie i faksem. 

 
§ 4 (Roboty i usługi dodatkowe, zamienne, zaniechane) 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót lub usług dodatkowych lub zamiennych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadku dokonania w tym względzie pisemnych 

uzgodnień Stron, w formie zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub usługi określone w ust.1 powyżej, będzie zatwierdzony 

przez Zamawiającego protokół konieczności dla w/w robót lub usług, określający przyczynę, zakres robót 

lub usług i termin ich wykonania wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym na bazie danych 

wyjściowych do kosztorysowania obowiązujących przez czas trwania umowy (załącznik nr 3 do umowy), 

sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i usługi określone w protokole konieczności zostanie 

ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (opracowanego przez Wykonawcę na bazie danych 
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wyjściowych do kosztorysowania określonych w ofercie Wykonawcy - załączniku nr 3 do umowy), 

sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to nie może 

przekroczyć kwoty określonej w protokole konieczności.  

4. W przypadku wystąpienia robót lub usług dodatkowych, zamiennych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości tych robót. 

 
§ 5 (Podwykonawcy) 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 k.c. oraz art. 6471 k.c.) postanawiają, że do 

zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, 

której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z 

podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 

przez Podwykonawcę, czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez Zamawiającego od 

Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ 

należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji. 

c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robót 

- nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy). 

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych 

zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami 

(a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. 

Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał Podwykonawca, termin ich 

wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury 

podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych,  a jednocześnie umożliwiający 

przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej, (tj. winien uwzględniać 

termin, o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy).  

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/ projektów ich zmian i dokumentacji 

Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub 

zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej 

umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń 

Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/ 

niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania 

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego 

rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu 

robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

każdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego 

przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ 

zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 
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6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę 

z dalszym podwykonawcą) również wymagana jest zgoda Zamawiającego (Inwestora). Do jej uzyskania na 

zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego 

podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy) 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na 

zawarcie i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o 

których mowa w ust.5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem 

do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4 

powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych wraz z załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie 

zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni - uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych pisemne 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich 

zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do 

Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu.  

9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

osobiście bez udziału podwykonawców bądź z udziałem poniżej wymienionych podwykonawców 

(*wskazanie: rodzaju i zakresu robót powierzanych podwykonawcom oraz ew. nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ 

KRS) - na podstawie zaakceptowanych umów:  

a. …………………………………….., 

b. ……………………………………., 

10. nadto oświadcza, że firma: ……………. - jako podmiot trzeci/ podwykonawca, wymieniony powyżej w zapisie: 

lit. ….), lit….) – zobowiązała się udostępnić Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie 

określonym w zobowiązaniu z dnia ……………. 2015r. (przedłożonym Zamawiającemu z ofertą Wykonawcy) 

zasoby, o których mowa w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych (niezbędne 

Wykonawcy do realizacji Przedmiotu umowy) i jako taka (zgodnie z treścią art. 26 ust.2e ustawy Prawo 

zamówień publicznych) firma ta ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek zawinionego nie udostępnienia tych zasobów. 

11. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie 

może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty (tj. z 

zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy). 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a nie zgłoszonych mu podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie 

z § 5 niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym 

podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że 

terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na 

odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych 

fakturowaniem pisemnie informować Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec 

poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w 

płatnościach względem podwykonawców / czy też dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego 

do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i 

ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy / dalszego 
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podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości. 

14. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na 

odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom 

wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu od 

Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia 

dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. 

 
§ 6 (Przedstawiciele Stron) 

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy przedstawicielami ze strony Wykonawcy są: 

 kierownik budowy: ………………, tel. kom.: ………………., e mail: ………………………. 

 kierownikiem robót elektrycznych: ………………: tel. kom.: ………………., e mail: 

………………………. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego sprawować będzie: 

 Inspektor robót budowlanych: Adam Nowogórski - tel. kom.: 519 315 495, e-mail: 

adam.nowogorski@pgi.gov.pl, który będzie również koordynować prace nadzoru 

inwestorskiego; 

 Inspektor robót elektrycznych: Zbigniew Pruchner - tel. kom.: 662 004 185, e-mail: 

zbigniew.pruchner@pgi.gov.pl 

3. Przedstawiciele Stron są umocowani do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym do dokonywania czynności odbioru, podpisywania protokołów odbioru, odbierania korespondencji 

Stron w sprawach dotyczących realizacji umowy. Ponadto osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

 
§ 7 (Obowiązki Zamawiającego) 

1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust.3 umowy oraz przekazanie kompletnej dokumentacji.  

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Przystąpienie do odbiorów robót podlegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia 

wpływu mailowego zgłoszenia Wykonawcy na adresy mailowe inspektorów nadzoru Zamawiającego, nadto 

do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy po zakończeniu robót zgodnie z treścią §10.  

4. Zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty i instalacje, z zastrzeżeniem 

treści § 8 ust. 5 i ust. 7. 

 
§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy) 

1. Szacowane Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają na kwotę 

brutto:………………… zł (słownie zł: ……………….. złotych), w tym podatek VAT ………………….. 

zł, netto …………… zł – zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….i kosztorysem ofertowym, 

stanowiącymi załącznik nr 3 i 3a do umowy. 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane będzie kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie 

stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy uwzględnieniu faktycznie 

wykonanego zakresu robót. 

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturami bieżącymi i odbiorami przejściowymi, wystawionymi 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 3 do umowy) do limitu 70% wartości umowy 

określonej w § 8 ust. 1. Faktury będą wystawiane w oparciu o protokoły zaawansowania robót, zaakceptowane 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Fakturę końcową (w zakresie 30% 

wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 10 

ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i w terminie do 30 dni 
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od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony 

uznają datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego po złożeniu przez Zamawiającego 

polecenia przelewu bankowego. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń określone w § 8 

ust.4 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu 

końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów 

Zamawiającego i uzyska jego akceptację/ przedłożone zostaną kompletne dokumenty wymagane§ 5 ust. 8 

niniejszej umowy. 

6. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy 

podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajęcie 

stanowiska w sprawie) - uwag dotyczących wysokości / zasadności żądanej zapłaty. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust.5 powyżej Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do 

wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne 

upoważnienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych 

dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać 

będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe 

roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

8. Należność za wykonane roboty płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

……………………………………………………………………………………….. 

§ 9 (Cesja) 
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 
na rzecz osób trzecich. 
 

§ 10 (Odbiór) 
1. Przedmiot umowy będzie podlegał następującym odbiorom: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, z zastrzeżeniem iż Strony dopuszczają miesięczne 

odbiory przejściowe;  

2) odbiór końcowy potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń, 

3) odbiór ostateczny. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które określi 

Inspektor Nadzoru Zamawiającego zapisując % zaawansowanie w protokole odbioru przejściowego. 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót, montażu instalacji wraz z wymaganymi 

pomiarami - oświadczeniem kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego oraz 

wpisem kierownika budowy do dziennika robót. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza poprzez 

powiadomienie e-mailem - Inspektora Nadzoru koordynującego nadzór inwestorski Zamawiającego - 

wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.  

4. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie i powinien być rozpoczęty nie później niż w ciągu 14 dni 

licząc od daty zgłoszenia – każdorazowo odbiorów dokonują Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót z 

uwzględnieniem ich jakości oraz rzeczywistej  ilości zrealizowanych robót. 

6. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 

wbudowanych materiałów. 

7. Odbiór końcowy dokonywany jest z udziałem Komisji odbiorowej składającej się z przedstawicieli 

Zamawiającego  oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika Robót. 

8. Z czynności przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół, a jeżeli w toku odbioru zostaną 

stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
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1)  jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od czynności odbiorowych do czasu 

ich usunięcia i wyznaczyć wykonawcy termin ich usunięcia, w  tym przypadku Wykonawca obowiązany 

jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad; 

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w §11 ust. 1 lub żądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

9. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń jest stwierdzenie pełnego i należytego 

wykonania wszystkich robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub 

usterek. 

10. Odbiór ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi (§ 12 ust. 1) i polegać będzie  na ocenie 

wykonanych robót oraz wskazaniu wad w robotach będących przedmiotem umowy, koniecznych do usunięcia 

przez Wykonawcę w okresie określonym przez Zamawiającego. 

11. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin gwarancji jakości. 

12. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może dokonać w tym zakresie 

uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania 

przedmiotu umowy. 

 
§ 11 (Kary umowne/odstąpienie od umowy) 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy/ jego części, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego część wykonany ze zwłoką za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady/ 
gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego część wykonany 
wadliwie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy/ jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego część od której odstąpiono. 

4) ponadto karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany; 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz z załącznikami z podwykonawcą 

lub jej zmiany. 
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy; 
- za każdy taki przypadek 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy/ jej części z winy Wykonawcy ze 
skutkiem natychmiastowym (ex nunc) w przypadku: 
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na teren robót; 
2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w 

ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego; 
3) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru i nie 

przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich 
przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie 
trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego; 

4) przerwania wykonania robót dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 
5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 
6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 
7) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym zagrożenie 

kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów płatniczych 
świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 
umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% 
wartości umowy; 
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8) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji  usunięcia 
wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców 
powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez 
podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, 
jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego; 

10) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad 
i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montażowych (Contractor’s All Risks). 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół 
zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty 
lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na 
podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 8 ust.1 i 2 umowy. 

 
§ 12 (Gwarancja jakości/ rękojmia) 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres: 5lat, liczony od dnia 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a nadto równolegle biegnącej rękojmi za wady (trwającej 

5 lat). 

2. O wykryciu wady/ usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ scanem pisma 

wysłanym mailem/* faksem. 

3. Istnienie wady/ usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez 

Zamawiającego terminem jej usunięcia. 

4. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy, licząc od zgłoszenia wady/ 

usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych dla części naprawianej. 

5. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od 

dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek lub na własny koszt 

w ustalonym zakresie w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia tej usterki lub wady przez Zamawiającego 

pisemnie / e-mailem na adres Wykonawcy. 

7. Strony umowy ustalają, że ostateczny termin przeglądu wykonanych w ramach umowy robót, wyznaczony 

zostanie nie później niż na 20 dni roboczych poprzedzających upływ terminu rękojmi. 

 
§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% szacowanego 

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. …………………. zł (słownie: 

…………………………...: w formie: …………………………………………………………… na okres 

trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty 

wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 

dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 
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§ 14 (Zmiana umowy) 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 
a) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia  

będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację 
umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa 
w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). 
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji wynikną roboty 
zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie 
zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych 
(przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień 
dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowej 
umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych). 
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona 
zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 

b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy  
możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: 
 niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady 

deszczu/ śniegu, średnia dobowa temperatura poniżej 5O C przez okres 7 dni dla zakresu robót, które 
nie mogą być wykonywane w tych warunkach), 

 przyczyny techniczne, a ponadto konstrukcyjne/ technologiczne - przy zachowaniu standardów 
jakości, funkcjonalności i nowoczesności, gdy przyniosą wymierne korzyści zamawiającemu  

 przyczyny organizacyjne, tj. brak dostępu do terenu robót, 
 przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), 
 ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji, 
 konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt a) 

powyżej. 
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora 
nadzoru lub projektanta wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem 
okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 

3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w 
przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) – ustalona zostanie według następujących zasad: 

 za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z 
kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru, 

 jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót 
zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania z oferty 
(załącznik nr 3 do umowy) tj. stawka robocizny taka jak w kosztorysach ofertowych, ceny materiałów i 
sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, 
a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu 
wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich 
braku wg kalkulacji własnej. 

4. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia są wiążące dla stron umowy. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1podlega unieważnieniu. 
 

§ 15 (Ubezpieczenie) 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt robót od zdarzeń losowych. 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającym oryginał polisy 

ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz 

zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku 

przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia 

zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał 

polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej 

polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
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3. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki: 

1) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (Contractor’s All Risks) powinno odnosić się do całości 

prowadzonych robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma 

ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy 

będą: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangażowane w 

realizację Umowy. W zakres ochrony polisy włączone będą: 

a) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według standardu 

Munich Re) w okresie co najmniej 36 miesięcy, 

b) ubezpieczenie szkód będących rezultatem, błędów projektowych, wad materiałowych i wadliwego 

wykonania (w rozumieniu zapisów klauzuli 115 według standardu Munich Re) wraz z rozszerzeniem 

ochrony pokrycie w elementach dotkniętych wadą z limitem w wysokości 10% wartości Umowy, 

c) ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku /w rozumieniu klauzuli 116 

według standardu  Munich Re/, 

d) ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu Munich 

Re) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 10% Wynagrodzenia. 

2) Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu zapisów 

klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnej). 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności 

składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem 

płatności. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający są uprawnieni do zawarcia 

umów we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

4) Zamawiający mają prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania 

wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe. 

5) Dopuszcza się udział własny w wysokości nie przekraczającej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

 
§ 16 (Postanowienia końcowe) 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., 

poz. 290). 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Dane Wykonawcy / Wykonawców 
występujących wspólnie 

 
 

Adres Wykonawcy: kod, miejscowość  
ulica, nr lokalu 

 

Nr telefonu:   

Nr faksu:  

E-mail:  

REGON:  

NIP:   

Państwowy Instytut Geologiczny –  

Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)  

00-975 Warszawa  

ul. Rakowiecka 4 

O F E R T A  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-41/2016 na: 

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy 

wszystkich tych Wykonawców) 

I. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za wynagrodzeniem rozliczanym 

powykonawczo zgodnie z kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik nr 1c do SIWZ za: 

Cena netto…………………………………..zł 

Cena brutto…………………………..……...zł 

 (słownie złotych ......................................................................................................................brutto). 

1)     Przedmiot niniejszego zamówienia będziemy realizować w terminie do …….miesięcy od dnia 

wprowadzenia na teren robót1. 

2)   Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz równolegle biegnącej 5 letniej rękojmi. 

II. Oświadczamy, że:  

1.     Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z  opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do 

SIWZ), projektem budowlanym (zał. 1a do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(zał. nr 1b do SIWZ), przedmiarami stanowiącymi kosztorysy ofertowe (zał. Nr 1c do SIWZ), istotnymi 

postanowieniami umowy (zał. nr 2 SIWZ) oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach 

określonych w nich przez Zamawiającego. 

2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

                                                 
1
 Należy wskazać  albo termin skrócony „do 3 miesięcy od dnia wprowadzenia na teren robót” albo termin maksymalny                    

„do 4 miesięcy od dnia wprowadzenia na teren robót” 
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3. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 

do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie** / Część zamówienia (określić zakres) 

............................................................................................................................................................................................... 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom**  

5. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………….……. / w 

przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres …………………………………………... 

6. Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, w formie …………………… 

7. Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 

być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy). 

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, musi wykazać w terminie nie późniejszym niż 
termin składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.). 
 

8. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na: 

 

Imię i nazwisko   

Instytucja   

Adres  

Nr faks  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

9. Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, 

stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1) …………………………… 

2) …………………………… 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

Miejscowość i data 
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Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie - sygn. post. EZ-240-41/2016 

Pełniona funkcja Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
(nr, data i miejsce nadania,  zakres 

posiadanych uprawnień  
oraz  

nr wpisu wraz z datą ważności 
zaświadczenia o wpisie do właściwej izby 
samorządu zawodowego lub równoważne 
według przepisów kraju jego uzyskania) 

 
 

 
Ogólna liczba lat 

doświadczenia zawodowego** 
 

Informacja o podstawie do dysponowania 
wskazanymi osobami* 

 
Kierownik budowy 

   
………….. lat** 

 
8.2.1  lit. c) SIWZ 

 
 

własny / udostępniony* 

 
kierownik robót 
elektrycznych 

   
………….. lat** 

 
8.2.2  lit. c) SIWZ 

 
 

własny / udostępniony* 

* niepotrzebne skreślić 

**należy podać łączną liczbę lat doświadczenia na potwierdzenie warunku określonego (odpowiednio dla branży) w SIWZ. 

Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych): 

Miejscowość i data: 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 

 
 
 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E ,   

ż e  o s o b y ,  k t ó r e  b ę d ą  u c z e s t n i c z y ć  w  w y k o n a n i u  z a m ó w i e n i a ,  
p o s i a d a j ą  w y m a g a n e  u p r a w n i e n i a  

 
 
 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

ubiegając się o zamówienie publiczne na:  

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie  

- sygn. post. EZ-240-41/2016 

 

oświadczam/y że, wskazane w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
przedmiotowego zamówienia posiadają uprawnienia budowlane wymagane w pkt. 8.2 SIWZ. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość i 

data: 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:   

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie  

- sygn. post. EZ-240-41/2016 

 

spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość i 

data: 

  

 

  

 
  



 

44 
 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

 

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:   

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie  

- sygn. post. EZ-240-41/2016 

nie podlegamy wykluczeniu. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.). 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

 

 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość i 

data: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
  ................................................................................... 
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:  

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie  

- sygn. post. EZ-240-41/2016 

        □ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w skład której 
wchodzą następujące podmioty: ……………………………….* 

  

         □ nie należymy do grupy kapitałowej* 

* zaznaczyć odpowiednie 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(ych): 

Miejscowość i 

data: 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
................................................................................... 
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Remont magazynów w archiwum próbek geologicznych w Hołownie - sygn. post. EZ-240-41/2016 

Doświadczenie zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ 

L.p. 
Nazwa, przedmiot  - informacje 

zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ 

 
 

Powierzchnia hali w m² 
Data wykonania 

Odbiorca   
(nazwa, adres, nr telefonu do 

kontaktu) 
Nazwa Wykonawcy** 

początek 
[mies./rok] 

zakończenie [mies./rok] 

 
1 
 

      

 
2 
 

      

3 

 
      

*niepotrzebne skreślić 

** wypełnić w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) 

pełnomocnictwo 

Podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych): 

Miejscowość i data: 
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