



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

Państwowa służba geologiczna
Państwowa służba hydrogeologiczna

EZ-240-21/2017/172/17/PP

Warszawa, dnia 07.07.2017r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: naprawę dachu magazynu Archiwum Próbek Geologicznych w Piasecznie.

Sygn. postępowania: EZ-240-21/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - AKTUALIZACJA

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, informuje, że Wykonawca Budownictwo „Alfix” Kostecki Jerzy, z siedzibą w Białymstoku (15-668) przy ul. Upalnej 15 lok. 7, dokonał skutecznego wycofania swojej oferty przed upływem terminu składania ofert, przesyłając informację e-mailem, jak również drogą pocztową.

Z uwagi na fakt, iż pismo w sprawie wycofania ww. oferty dotarło do komisji przetargowej po upływie terminu składania i otwarcia ofert, oferta została otwarta w trakcie publicznego otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia zaktualizowane zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.06.2017 r. o godz. 10:15

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwota ta wynosi: 179 833,88 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 11 ofert.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (PLN)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	PHU TNP Budownictwo Przemysław Bohatyrowicz ul. Bohatyrowicza 1 05-220 Wołomin	137 142,22 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne EAST – WEST Sławomir Kaliniak, Sławomir Stajniak ul. Kaznowskiego 5/U9 25-636 Kielce	171 521,32 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
3.	Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Sawicki ul. Orzeszkowej 39 m.84 05-600 Grójec	205 449,88 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INGO ul. Truskawiecka 3a 02-929 Warszawa	260 103,59 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
5.	TD Investment Tomasz Demiańczuk ul. Bolesława Chrobrego 26A lok. 9	178 163,83 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ

	05-402 Otwock Wójcikdach Łukasz Wójcik Borki-Paduchy 10 08-112 Wiśniew				
6.	Firma Budowlana „Brej” Bartosz Bodzon ul. Solidarności 49, Runów 05-504 Złotokłos	262 576,40 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
7.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Euro – DACH” Józef Klimczuk ul. Graniczna 27 05-501 Piaseczno	258 424,33 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
8.	F.P.H. Ramar Gajowy Rafał ul. Łapiguz 100d 21-400 Łuków	177 382,88 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
9.	Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Gardziej Ryszard ul. Mickiewicza 63 01-625 Warszawa	269 240,84 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
10.	Usługi Budowlane Sylwester Oziemski ul. Mickiewicza 68 05-600 Grójec	222 686,72 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ
11.	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Zbigniew Kapis ul. Polna 3a m. 45 05-600 Grójec	244 730,97 zł	zgodnie z SIWZ	do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy	zgodnie z SIWZ

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik

Pełnomocnik