



NZ-240-49/2017/.405/17/AN

Warszawa, dnia 30.11.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi sieci korporacyjnej obejmującej Warszawę i Oddziały PIG-PIB na okres 12 miesięcy – NZ-240-49/2017”.

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu uruchomienia usługi sieci korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach o miesiąc. Wyznaczony przez Zamawiającego termin uruchomienia usługi korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach min. trzy dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczonej na 01.01.2018 r. jest niemożliwym terminem do realizacji dla potencjalnych Wykonawców i preferuje wyłącznie aktualnego Wykonawcę. Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP termin formalnego rozstrzygania przetargów znacznie się wydłużył. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 04.12.2017 r. Od tej daty jest liczony okres 3 dni na złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. W dalszej kolejności Zamawiający oceni złożone oferty i do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni kolejnych wymaganych dokumentów. Potem nastąpi ocena tych dokumentów przez Zamawiającego. Zatem licząc przy jak najbardziej optymistycznym scenariuszu najwcześniejszą datą ogłoszenia wyników postępowania będzie 13.12.2017 r. choć dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy wskazuje na to, że terminy rozstrzygania postępowań po nowelizacji PZP jest znacznie dłuższe. Między ogłoszenie wyników a podpisaniem umowy jest okres kolejnych kilku dni. Z kolei w okresie od 20.12.2017 r. do

06.01.2018 r. nie ma możliwości prowadzenia prac związanych z budową kabli światłowodowych w kanalizacji [REDAKTOWANE], w której to kanalizacji Wykonawcy będą chcieli wybudować łącza celem zestawienia łączy podstawowych. Podsumowując, Wykonawca nie będzie miał fizycznych możliwości wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, taką możliwość będzie miał wyłącznie Wykonawca aktualnie świadczący usługę. Wykonawca zwraca przy tym dodatkowo uwagę na fakt, że Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt techniczny sieci zawierający topologię fizyczną i logiczną sieci dopiero po podpisaniu umowy - Wykonawca nie wie zatem, co i jak należy skonfigurować po swojej stronie ponieważ opis zawarty w SIWZ jest zbyt ogólny i stanowi to bardzo element ryzyka.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

Pkt.3.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

3.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 3.2.1 Realizację usługi wraz z aktywacją, instalacją i konfiguracją urządzeń, które posiada Zamawiający, przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem łączy sieci korporacyjnej na wyłączne stosowanie Zamawiającego w terminie min. trzech dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
- 3.2.2 Uruchomienie usługi sieci korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach min. trzy dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
- 3.2.3 Zapewnienie i utrzymanie łączy korporacyjnych (w tym pomoc techniczna) w okresie nie później niż od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018r. przy uwzględnieniu terminów wskazanych poniżej:
 - 4.1.1. Realizacja usługi wraz z aktywacją, instalacją i konfiguracją urządzeń, które posiada Zamawiający, przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem łączy sieci korporacyjnej na wyłączne stosowanie Zamawiającego w terminie min. trzech dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
 - 4.1.2 Uruchomienie usługi sieci korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach min. trzy dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
 - 4.1.3 Zapewnienie i utrzymanie łączy korporacyjnych (w tym pomoc techniczna) w okresie nie później niż od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1 ust. 2 Istotnych postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

- 1) Realizację usługi wraz z aktywacją, instalacją i konfiguracją urządzeń, które posiada Zamawiający, przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem łączy sieci korporacyjnej na wyłączne stosowanie Zamawiającego w terminie min. trzech dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
- 2) Uruchomienie usługi sieci korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach min. trzy dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
- 3) Zapewnienie i utrzymanie łączy korporacyjnych (w tym pomoc techniczna) w okresie nie później niż od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pkt II Formularz Oferta otrzymuje następujące brzmienie:

- II.** Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. przy uwzględnieniu terminów wskazanych poniżej:
- II.1 Realizację usługi wraz z aktywacją, instalacją i konfiguracją urządzeń, które posiada Zamawiający, przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem łączy sieci korporacyjnej na wyłączne stosowanie Zamawiającego w terminie min. trzech dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
 - II.2 Uruchomienie usługi sieci korporacyjnej we wszystkich lokalizacjach min. trzy dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi wyznaczoną nie później niż na 15.01.2018 r.,
 - II.3 Zapewnienie i utrzymanie łączy korporacyjnych (w tym pomoc techniczna) w okresie nie później niż od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii łączy podstawowych na łączy zapasowe został skierowany tylko ruch dla wybranych użytkowników oraz aplikacji, a pozostały ruch został zablokowany?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż łączy zapasowe, w przypadku ich zastosowania, muszą spełniać rolę łączy podstawowych. Zamawiający nie wyraża zgody, aby w przypadku awarii łączy podstawowych na łączy zapasowe został skierowany tylko ruch dla wybranych użytkowników oraz aplikacji, a pozostały ruch został zablokowany.

Pytanie nr 3

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza zestawienia niezależnych od podstawowych łączy zapasowych zarówno w światłowodach, jak i kanalizacjach dochodzących do budynków oddziałów i siedziby głównej, w których znajdują się łączy podstawowe. Czy oprócz tych wyłączeń Zamawiający ma jakieś dodatkowe wymagania związane z realizacją łączy zapasowych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż łączy zapasowe powinny spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że łączy zapasowe mają mieć przepływność 1 Mbps.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż łączy zapasowe mają mieć przepływność 1Mbps.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza, jeśli nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu uruchomienia usługi, na to, aby przez okres przejściowy te z łączy podstawowych, których nie udało się uruchomić w terminie do oddziałów Zamawiającego w wyniku trudnych warunków atmosferycznych bądź braku zgody na wejście do kanalizacji [REDAKTOWANE] (zablokowana przez [REDAKTOWANE] możliwość układania kabli w kanalizacji w okresie między 20 grudnia a 6 stycznia), zapewniały transmisję o gwarantowanej przepływności symetrycznej 100 Mbps?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przesługuje termin uruchomienia usługi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6

W schemacie logicznym sieci korporacyjnej przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia pokazane są łącza do Centrali Zamawiającego przy ul. Rakowieckiej oraz do Centrum obliczeniowego. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego z zapytaniem, czy te łącza są również objęte niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na schemacie logicznym sieci korporacyjnej przedstawione są dwie lokalizacje: Centrala oraz Centrum obliczeniowe. Postępowanie w punkcie dotyczącym Warszawy obejmuje doprowadzenie łącza sieci korporacyjnej do Centrum obliczeniowego przy ul. Jagiellońskiej 76 (wskazany w OPZ jako Centralna serwerownia).

Pytanie nr 7

Jakim portem ma być zakończone łącza zapasowe?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż łącza zapasowe powinny być zakończone złączem elektrycznym RJ-45.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż do Opisu przedmiotu zamówienia dodaje pkt 1a:

Wykonawca udostępni informacje dot. obu zakresów publicznych adresów IP, minimum 14 dni przed terminem uruchomieniem usługi.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 14.17 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

oraz opisana następująco:


**Oferta na „Świadczenie usługi sieci korporacyjnej obejmującej Warszawę i Oddziały
PIG-PIB na okres 12 miesięcy”**

(Sygn. Postępowania: NZ-240-49/2017)

Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 05.12.2017 roku.

2. Punkt 15.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „*Termin składania ofert upływa 05.12.2017 r. o godz. 10:00*”
3. Punkt 15.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: „*Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 220*”.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega Ogłoszenie o zamówieniu.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęćlik