



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZ-240-5/2019/ 322/19/PP

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Wykonanie ponownego przetwarzania (reprocessingu) profili sejsmicznych 2D wykonanych w Sudetach.**

Sygn. postępowania: **NZ-240-5/2019**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Proszę również o informację o spodziewanym kalendarzu prac.

Nie ma wzmianki o tym w SIWZ. Określone jest wykonanie prac w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy która nie jest określona.

Możemy oczywiście zaproponować datę rozpoczęcia prac w naszej ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający, na tym etapie postępowania nie jest w stanie określić dokładnej daty zawarcia umowy. Z tego względu, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dot. terminu wykonania zamówienia i nie dokonuje zmian w tym zakresie.

Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze SIWZ, wymagane jest w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kalendarz prac zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik

Mid